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CHAPITRE 1 OBJET

Les présentes Conditions Générales définissent les modalités de raccordement au Réseau Public de Transport
(RPT) pour une Installation de Production.

Les Conditions Générales et la trame-type des Conditions Particulieres sont publiées sur le site internet de RTE
(www.rte-france.com).

Les mots ou groupes de mots utilisés dans les Conditions Générales et les Conditions Particulieres et dont la
premiere lettre est en majuscule sont définis dans I’Article 2-2 des présentes Conditions Générales.

CHAPITRE 2 GENERALITES

Article 2-1 PERIMETRE CONTRACTUEL

La Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de Production comprend
les pieces suivantes :

- les Conditions Générales de la PTF, en vigueur a la date d’envoi de la PTF, dont le Demandeur du
raccordement reconnait avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes
les dispositions.

- les Conditions Particulieres de la PTF.

Les Conditions Particuliéres prévalent sur les Conditions Générales.

En cas de mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code de I'énergie, est annexé a la Proposition Technique et
Financiere, le Contrat de mandat (CDM) pour la réalisation des travaux des ouvrages dédiés de raccordement de
I'Installation de Production par le Producteur (ou Mandataire) et ses annexes.

En cas de contradiction entre les dispositions de la PTF et le CDM, les clauses du CDM prévalent sur les dispositions
de la PTF dans le cadre de I'application du mécanisme de I’article L. 342-2.

Ces pieces constituent I'intégralité et I’exclusivité de I'accord des Parties quant a leur objet.

Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le méme
objet.

La PTF s’inscrit par ailleurs :

- dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur a la date d’envoi
de la PTF par RTE au Demandeur du raccordement ou a toute version ultérieure approuvée par la CRE
a laquelle le Demandeur du raccordement a souhaité adhérer dans le cadre d’un avenant a la PTF;

- dans le cadre de la version de la DTR en vigueur a la date d’envoi de la PTF par RTE au Demandeur du
raccordement ;

- et, le cas échéant, pour une Installation de Production en relevant, dans le cadre d’un Schéma Régional
de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3RENnR).




Le Demandeur du raccordement et RTE s’engagent a respecter, jusqu'a I’Accés au Réseau Définitif de
I'Installation, les dispositions de la Procédure de Raccordement, applicable a I'Installation du Demandeur du
raccordement .

Article 2-2 DEFINITIONS

Les définitions suivantes sont précisées a |'article 1.1 relatif au cadre général de la Documentation Technique de
Référence de RTE.

Les mots ou groupes de mots utilisés dans une Proposition Technique et Financiere et dont la premiéere lettre
est en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou a défaut dans la
Documentation Technique de Référence de RTE, ou a défaut ci-dessous :

Accés au Réseau Définitif de I'Installation

L'Accés au Réseau Définitif est acquis lorsque tous les controles et essais ont été réalisés conformément au
Cahier des Charges des Capacités Constructives et sont déclarés conformes par RTE, et lorsque la Convention
d’Exploitation et de Conduite est signée par les Parties.

Approbation du Projet d’Ouvrage (ou APO)

L’Approbation du Projet d’Ouvrage, régie par les article R. 323-25 et suivants du code de I'énergie, vise a assurer
le respect de la réglementation technique (arrété interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions
techniques d’établissement des réseaux électriques), et notamment des régles de sécurité. La DREAL! procéde
a l'instruction du dossier. Le projet d’ouvrage est approuvé par arrété préfectoral.

CART
Contrat entre RTE et le Demandeur du raccordement relatif a ’acces au RPT.

Convention d’Exploitation et de Conduite
Convention entre RTE et le Demandeur du raccordement qui précise en particulier les regles nécessaires a
I’exploitation de I'Installation en cohérence avec les régles d’exploitation du RPT.

Client
Personne titulaire du présent contrat.

Convention d’Exploitation et de Conduite en Période d’Essais

Convention entre RTE et le Demandeur du raccordement qui précise les relations d’exploitation et de conduite
entre les Parties pendant la période d’essais de I'Installation. Etablie avant la Mise en Service du Raccordement,
cette Convention devient caduque a la signature de la Convention d’Exploitation et de Conduite.

Convention de Raccordement
Contrat entre RTE et le Demandeur du raccordement ayant pour objet de déterminer les conditions techniques
et financieres du raccordement de I'Installation au RPT.

Demandeur du raccordement

Producteur ou Utilisateur assurant les fonctions et obligations dévolues au Producteur au titre de la procédure
de traitement des demandes de raccordement accomplies pour l'ensemble des producteurs dont les
installations sont raccordées en un point unique au réseau au sens de I'article R. 342-15-4 du code de I'énergie.

Documentation Technique de Référence (DTR)

1 DRIEE en lle de France.
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Documentation technique de référence de RTE, mentionnée a I’Article 35 du Cahier des Charges du RPT. La DTR
précise les modalités pratiques d’exploitation et d’utilisation du réseau. Elle est publiée sur le site Internet de
RTE (www.rte-france.com).

La version applicable a une PTF est celle en vigueur a la date d’envoi de la PTF par RTE.

Extension

Périmetre comprenant I'ensemble des ouvrages du RPT a créer ou créés en remplacement d’ouvrages existants
en vue du raccordement et pouvant donner lieu a une contribution financiere du Demandeur du raccordement,
au sens de 'article D342-2 du code de I'énergie.

Installation de Production ou Installation

Une Installation de production d’électricité convertit de |'énergie primaire en énergie électrique et se
compose d’une ou de plusieurs unités de production d’électricité synchrones installées sur un méme site, exploitées
par le Producteur ou d’un parc ou sous-ensemble d’un parc non synchrone de générateurs, installé sur un méme
site, exploité par le Producteur. L’'Installation englobe tous les matériels et équipements qui n’entrent pas dans la
concession du Réseau Public de Transport.

En cas de plusieurs installations raccordées derriere un point unique au Réseau Public de Transport, I'Installation
de production désigne I'ensemble des installations de production raccordées en un point unique de raccordement,
conformément a I'article D. 342-15-3 du code de I'énergie.

Installation de Production relevant d’'un S3REnR

Installation de production d’électricité a partir de source d’énergie renouvelable, raccordée au RPT dans le cadre
d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR), conformément au
Code de I'énergie — articles D. 321 a D. 342, ou éventuellement relevant d’un volet géographique particulier tel
que prévu par l'article D. 321-13 du méme code de |'énergie.

Mise a Disposition du Raccordement

Acte par lequel RTE informe le Demandeur du raccordement que les ouvrages constituant le raccordement sont
construits et préts a étre connectés électriquement a I'Installation. Le Délai de Raccordement est le délai prévu
dans la PTF pour la Mise a Disposition du Raccordement.

La Mise a Disposition du Raccordement peut étre échelonnée dans le temps.

Mise en Service du Raccordement

Mise sous tension depuis le RPT des ouvrages constituant le raccordement, une fois ces ouvrages connectés a
au poste du Demandeur du raccordement. La Convention d’Exploitation Conduite en Période d’Essais doit étre
signée entre le Demandeur du raccordement et RTE avant la Mise en Service du Raccordement.

Ouvrages Dédiés

Ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de raccordement, sont dédiés a la desserte de
I'Installation de Production et ayant vocation a intégrer le RPT, c’est-a-dire ceux ayant vocation a permettre
uniquement le transit des flux d’énergie de I'Installation visée. Il s’agit du périmétre maximal des ouvrages sur
lesquels le Mandataire pourra intervenir sachant qu’il peut réduire ce périmétre avec I'accord du Mandant aux
seuls Ouvrages Mandataire.

Ouvrages Mandataire
Partie des Ouvrages Dédiés réalisée par le Mandataire au titre de I'article L. 342-2 du code de I'énergie ayant
vocation a intégrer le RPT.

Ouvrages RTE
Ouvrages réalisés par RTE en cas de recours a I'article L. 342-2 du code de I'énergie.

Ouvrages Propres (au sens de I'article D. 342-22 du code de I'énergie)
Les Ouvrages Propres sont les ouvrages destinés a assurer le raccordement d’une Installation de Production
relevant d’un S3REnR aux ouvrages de ce S3REnR. Les Ouvrages Propres sont constitués par les ouvrages
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électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de
raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés a I'amont des bornes de sortie
du disjoncteur équipant le point de raccordement du Demandeur du raccordement au réseau public et a I'aval
des ouvrages du S3REnR.

Point de Raccordement

Le ou les Point(s) de Raccordement au RPT de I'Installation du Demandeur du raccordement coincide(nt) avec
les limites de propriété entre les ouvrages électriques de I’Utilisateur et les ouvrages électriques du Réseau
Public de Transport. Le Point de Raccordement, pour l'application des regles en matiere de raccordement,
s’identifie au Point de Connexion de I'alimentation principale mentionné dans le CART.

Procédure de Raccordement

Procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de Production d’électricité au Réseau
Public de Transport. Cette procédure fait I'objet d’'une approbation par la Commission de régulation de I'énergie
et est publiée sur le site Internet de RTE dans la Documentation Technique de Référence.

Producteur

Personne morale, titulaire de I'autorisation d’exploiter d’une installation de production d’électricité ou exploitant
d’une installation de production réputée autorisée au sens des articles L.311-1, L.311-5 et L.311-6 du Code de
I’énergie.

Puissance Installée de I'Installation de production

La Puissance Installée (ou « Pinstallée » ) d’une Installation de production est définie comme la somme des
puissances unitaires maximales des machines électrogénes susceptibles de fonctionner simultanément disposant
d’un méme Point de raccordement au Réseau Public de Transport. En cas de plusieurs installations de production
raccordés en un point unique au réseau, la Puissance Installée est la somme des puissances installées de chaque
installation de production ainsi raccordée.

Puissance maximale de I’Unité (Pmax Unité) :

La Pmax (unité) est la puissance active maximale que peut délivrer sans limitation de durée une unité de production
d’électricité, diminuée de toute consommation liée uniquement a la facilitation du fonctionnement de cette unité
de production d’électricité et qui n’est pas injectée sur le réseau, telle que stipulée dans la convention de
raccordement.

Puissance de Raccordement au Soutirage ou Pracc Soutirage
Puissance active maximale pour laquelle I'Utilisateur du Réseau Public de Transport demande que soit
dimensionné son raccordement pour le Soutirage.

Réseau Public de Transport d’électricité ou RPT
Ensemble des ouvrages mentionnés a I'article L. 321-4 du Code de I'énergie et aux articles R. 321-1 a R. 321-6
du Code de I'énergie pris pour son application.

Puissance de Raccordement a I’Injection ou Pracc Injection

Puissance servant a dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira
I'Installation de Production au Point de raccordement en fonctionnement normal et sans limitation de durée?,
les réserves de réglage primaire et secondaire fréquence/puissance de(s) Unité(s) de production, quand elles
sont requises, étant utilisées a leurs limites constructives.

Quote Part Unitaire (en €/MW) d’un S3REnR
Quotient du co(t des ouvrages a créer en application du S3REnR par la capacité globale d’accueil du S3RENR,
dont la valeur en €/MW est celle figurant dans le document approuvé par le Préfet de région.

2 pour les installations de production d’électricité a partir de sources d’énergies renouvelables intermittentes, I’expression « sans limitation de
durée » doit étre comprise comme « en régime établi », hors phénomeénes transitoires de I'ordre de quelques secondes.
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Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)

Schéma définissant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de
production d'électricité a partir de sources d'énergies renouvelables, tel que prévu par les articles D. 321 a D. 342
du code de I’énergie. En application de I'article D. 321-19 du méme code, les S3REnR doivent étre approuvés par
le préfet de région.

RTE publie sur son site internet les SSBREnR approuvés.

Site Internet de RTE
Site accessible a I'adresse www.rte-france.com.

Travaux Mandataire

Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par le Mandataire sous maitrise d’ouvrage déléguée
de RTE qui sont nécessaires a la réalisation des Ouvrages Mandataire en cas de recours a I'article L. 342-2 du
code de I'énergie.

Travaux RTE
Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par RTE nécessaires a la réalisation des Ouvrages RTE
en cas de recours a 'article L. 342-2 du code de I'énergie.

Unité de production d'électricité
Unité de production synchrone ou Parc non synchrone de générateurs.

Unité de production synchrone

Ensemble indivisible d'équipements qui peut produire de I'énergie électrique de telle sorte que la fréquence de la
tension générée, la vitesse de rotation de I'alternateur et la fréquence de la tension du réseau sont égales dans un
rapport constant, et donc au synchronisme.

Parc non synchrone de générateurs

Générateur ou un ensemble de générateurs d'électricité qui sont connectés soit de fagcon non synchrone au
réseau, soit par une interface d'électronique de puissance, et qui sont en outre reliés par un seul Point de
raccordement au Réseau Public de Transport.

Utilisateur

Utilisateur du Réseau Public de Transport (RPT) ou d’un Réseau Public de Distribution (RPD), personne physique
ou morale ou encore établissement d’une personne morale, alimentant directement ce réseau ou directement
desservi par ce réseau. Les gestionnaires de Réseaux Publics de Distribution qui soutirent sur le RPT pour les
besoins de leurs clients finaux raccordés aux RPD, ne sont pas considérés comme des Utilisateurs. Les circuits
d’interconnexion ne sont pas considérés comme des utilisateurs au sens du présent Contrat.
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les caractéristiques des ouvrages de raccordement, sont décrites dans les Conditions Particulieres de la
Proposition technique et Financiére.

Article 3-1 DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE

Les ouvrages de raccordement font partie du RPT jusqu’a la limite de propriété.

Les limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les Conditions Particuliéres
de la PTF.

Type de circuit Limite de propriété
Circuit(s) courants Pour les raccordements a deux disjoncteurs :
forts La limite de propriété est située (le cas échéant:) aux chaines

d’ancrage de la ligne sur le portique du poste du Demandeur du
raccordement, ces chaines faisant partie du RPT (le cas échéant :)
aux bornes c6té ligne du premier appareil du poste du Demandeur
du raccordement, ces bornes restant sa propriété (le cas échéant :)
aux bornes d’extrémité du cable dans le poste du Demandeur du
raccordement, ces bornes ainsi que le parafoudre de phase associé
a la téte de cable faisant partie du RPT.

Pour les raccordements a un disjoncteur :

La limite de propriété est située aux bornes, c6té jeux de barres,
du(des) sectionneur(s) d’aiguillage de la cellule « Demandeur du
raccordement » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la
charpente support du sectionneur et les tendues restent la
propriété du Demandeur du raccordement.

D’autres éléments du RPT sont connectés a une Installation de Production, dont les limites de propriété sont les
suivantes :

Type de circuit Limite de propriété

Circuit courant issu des La limite de propriété est située au niveau des bornes

réducteurs de mesures d’entrées du court circuiteur se trouvant a l'intérieur
d’une armoire spécifique appartenant a RTE.

Circuit tension issu des La limite de propriété est située au niveau des borniers de

réducteurs de mesures raccordement se trouvant a l'intérieur d’'une armoire
spécifique appartenant a RTE, ces borniers faisant partie
du RPT.

Circuit de terre Lorsque les circuits de terre des liaisons et poste de RTE

sont reliés a la terre de I'Installation, la limite de propriété
est située au niveau des connexions.

Alimentation 230 V La limite de propriété est située au niveau des borniers de
alternatif raccordement se trouvant a l'intérieur d’une armoire
spécifique appartenant a RTE, ces borniers faisant partie
du RPT. La liaison d’alimentation fait partie de

I'Installation.
Alimentations 48V La limite de propriété est située au niveau des borniers de
continu raccordement se trouvant a lintérieur d’une armoire

spécifique appartenant a RTE, ces borniers faisant partie




du RPT. La liaison d’alimentation fait partie de
I'Installation.

Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systémes de transmission des télésinformations
sont les suivantes :

Type de circuit Limite de propriété

Lignes téléphoniques Pour la liaison téléphonique du comptage, la limite de
servant a la releve du I'Installation est située au niveau des borniers de
comptage raccordement se trouvant a l'intérieur de I'armoire du

comptage appartenant a RTE, ces borniers faisant partie
du RPT. RTE sera titulaire des abonnements des liaisons.
Autres systémes de Le Demandeur du raccordement est propriétaire des
transmission éléments du systeme de transmission de téléinformations
situés dans l’enceinte de son site. Les liaisons de
transmission (ligne téléphonique ou fibre optique)
relevent de la responsabilité de RTE. La limite de
propriété se situe en aval du modem.

Article 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES A L’ INSTALLATION DE PRODUCTION

L'ensemble des prescriptions contenues dans le Réglement n°2016/631 de la Commission du 14 avril 2016
établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de
production d'électricité ; dans les textes réglementaires (articles D. 342-5 a D. 342-17 du Code de I'énergie ;
arrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement aux réseaux d’électricité ; arrété du 6 juillet 2010) sont applicables a une Installation de
Production pour son raccordement au RPT.

Les exigences de RTE contenues dans la Documentation Technique de Référence et applicables a une Installation
de Production, sont précisées dans les cahiers des charges annexés aux conditions particulieres
« Caractéristiques et performances de I'Installation ».

» Dans un délai de trois mois aprés |’acceptation de la PTF, RTE transmet au Demandeur du raccordement
un projet de Cahier des charges des capacités constructives (conforme aux cahiers des charges types
publiés dans la DTR — article 8.3), sous réserve que le Demandeur du raccordement ait transmis a RTE
I’ensemble des données nécessaires a son établissement.

» Dans un délai de 6 mois aprés I'acceptation de la PTF, RTE adresse au Demandeur du raccordement par
courrier recommandé avec avis de réception les « Conditions Générales » de la Convention de
Raccordement, les « Conditions Particulieres — Caractéristiques et performances de I'Installation » et les
cahiers des charges techniques les accompagnant :

-« Systéeme de protection et performances d’élimination des défauts d’isolement de
I'Installation » ;

-« Cahier des charges des capacités constructives de I’'Unité ou des Unités de production » ;

- « Cahier des charges pour [linstallation des équipements de comptage des énergies de
I'Installation » ;

- « Cahier des charges des équipements de téléconduite de I'Installation ».

» Le Demandeur du raccordement dispose d’un délai standard de trois mois a compter de leur réception
pour accepter I'ensemble de ces piéces, en en retournant un exemplaire signé a RTE.
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Ce délai de 6 mois peut étre revu avec I'accord du Demandeur du raccordement.

Le dépot de la demande d’APO par RTE est subordonné a la signature par le Demandeur du raccordement de
ces éléments.

Article 3-3 TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le pouvoir de coupure du (des) disjoncteur(s) d’une Installation de Production, le(s) plus proche(s)
électriquement de la limite de propriété du RPT, et la tenue au court-circuit des ouvrages du Demandeur du
raccordement devront étre adaptés a 'intensité de court-circuit du réseau apportée tant par le RPT que par
I'Installation de Production.

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur
normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de I'Installation.
Cette valeur est précisée dans les Conditions Particulieres de la PTF.

Article 3-4 CompPTAGE

Sauf demande explicite du Demandeur du raccordement, les dispositifs de comptage télérelevables des énergies
active et réactive, ainsi que les armoires spécialement aménagées dans lesquelles ils sont implantés, sont
approvisionnés et installés par RTE, a ses frais, et restent sa propriété. Lorsque RTE est propriétaire des
dispositifs de comptage, il procéde au renouvellement et a I'entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le
Demandeur du raccordement acquitte une redevance dont le montant est, le cas échéant, précisé dans le CART.

RTE procéde dans tous les cas a la reléve et au contrble des dispositifs de comptage. En contrepartie, le
Demandeur du raccordement acquitte une redevance de reléve et de contrdle, dont le montant est précisé dans
le CART.

Les autres installations faisant partie du comptage, en particulier les coffrets de regroupement et les cables sous
écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et armoires de comptage, les cables d’alimentation
230V jusqu’aux borniers de I'armoire de comptage et les liaisons téléphoniques jusqu’aux connecteurs dans
I’'armoire de comptage sont réalisées par le Demandeur du raccordement conformément au cahier des charges
des équipements de comptage, a ses frais, et restent sa propriété.

Article 3-5 RENVOI DE TENSION

Lorsque I'Installation est raccordée sur des ouvrages participant a un dispositif de reconstitution du réseau en
cas d’incident de grande ampleur et de réalimentation des installations de production nucléaire prévu par le
Cahier des charges de concession du RPT (articles 33 et 34), le Demandeur du raccordement s’engage a prendre
toutes les mesures nécessaires pour la bonne exécution des essais des renvois de tension, conformément aux
modalités qui seront définies dans le CART.
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CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT

Article 4-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT

RTE étudie la solution de raccordement de I'Installation de Production, sur la base des éléments transmis par le
Demandeur du raccordement, et dans le respect des dispositions prévues par la réglementation et la DTR.

Pour une Installation de Production, ne relevant pas d’'un S3REnR, la solution de raccordement décrite dans la
PTF:

e détaille les ouvrages d’Extension® dont la réalisation est nécessaire au raccordement de I'Installation de
Production ;

e précise s'il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages du Réseau Public de Transport, en
dehors de I'Extension.

Pour une Installation de Production relevant d’'un S3REnR, la solution de raccordement décrite dans la PTF :
e détaille les Ouvrages Propres ;

e précise s'il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages dans le cadre du S3REnR, pour rendre
disponible la capacité réservée utile au raccordement de I'Installation de Production.

En cas de recours a l'article L. 342-2 du code de I'énergie, la solution de raccordement décrite dans la PTF
précise :

e les Ouvrages RTE;

e les Ouvrages Mandataire et renvoie au Contrat de mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages
Dédiés de Raccordement par le Mandataire de I'Installation de Production.

Article 4-2 RESEAU D’EVACUATION

Conformément au Cahier des charges de concession du RPT, le réseau d’évacuation de I'Installation de
production est constitué des ouvrages du Réseau Public de Transport indispensables a |’évacuation de la
Puissance de Raccordement a I'Injection de I'Installation de Production, jusqu’au(x) premier(s) point (s) du
réseau permettant d’assurer, en cas de défaut d’un ouvrage, I'’évacuation par un autre ouvrage.

Les Conditions Particulieres de la PTF décrivent les ouvrages constituant le réseau d’évacuation conformément
aux dispositions de la DTR®. Le cas échéant, le Demandeur du raccordement peut demander une évolution de la
consistance de son raccordement, a sa charge, afin de réduire I'’étendue de son réseau d’évacuation.

3 Au sens des articles D342-1 et D342-2 du code de I'énergie relatif 3 la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des
raccordements aux réseaux publics d’électricité
4 Article 2.3 de la DTR « Méthode d’identification des limites du réseau d’évacuation »
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Article 4-3 DESCRIPTION DES LIMITATIONS D’INJECTION DE L’ INSTALLATION DE PRODUCTION

En application de I’Article 17 chapitre V « Qualité de I'électricité » du Cahier des charges de concession du RPT,
sauf cas de situation d’exploitation perturbée mentionnée a I’Article 19 du méme chapitre dudit cahier des
charges, RTE dédommage le Demandeur du raccordement en fonction du préjudice subi du fait de I'interruption
ou de larestriction de I’évacuation causée par une indisponibilité fortuite d’ouvrages du RPT a I'amont du réseau
d’évacuation de I'Installation de Production.

Toutefois, la mise en service de I'Installation de production peut étre associée a des limitations a I'injection dans
les deux cas suivants :
- lorsque la mise en service de I'Installation de Production intervient avant I'achévement complet des travaux
de création ou de renforcement d’ouvrages du RPT décrits dans la solution de raccordement conformément
a I'Article 4-1 ;
- oulorsque la solution de raccordement est associée a des mécanismes pérennes visant a limiter de facon non
continue la puissance injectée par I'Installation de Production.

Les limitations peuvent étre de type curatif ou de type préventif. Elles peuvent étre de nature temporaire ou
pérenne. Lorsqu’un automate est prévu, celui-ci est décrit dans les Conditions Particulieres.

Typologie des limitations
4-3-1
Des limitations d’injection interviennent lorsque I'injection de la Puissance de Raccordement de I'Installation de
Production induit des contraintes de transit sur le RPT qui doivent étre maitrisées pour garantir la slreté de
fonctionnement du réseau.

Les limitations d’injection peuvent étre de deux types :

- des limitations de type curatif: si les contraintes susceptibles d’apparaitre sur le RPT peuvent étre
maitrisées par un nombre limité d’actions manuelles ou par le fonctionnement de dispositif(s)
automatique(s), dans un délai imparti, compatible avec les exigences de slreté de fonctionnement du
réseau.

- des limitations de type préventif : s’il n’est pas possible pour RTE de maitriser dans un délai imparti les
contraintes susceptibles d’apparaitre sur le RPT, ni par un nombre limité d’actions manuelles, ni par le
fonctionnement de dispositif(s) automatique(s). Dans ce cas, il est nécessaire d’agir en préventif en
limitant au préalable I'injection de I'Installation de Production afin de se prémunir contre 'ensemble des
incidents possibles.

4-3-2

Limitations temporaires a I'injection

Lorsque, pour résoudre des contraintes sur le RPT, le raccordement de I'Installations de Production exige des
travaux sur le RPT, les Installations peuvent étre mises en service, sous certaines conditions de limitation des
Installations, avant I'achévement de ces travaux. Les caractéristiques de ces limitations sont le cas échéant
précisées dans les Conditions Particulieres de la PTF

Par ailleurs, ces limitations temporaires peuvent étre de type curatif et/ou de type préventif. Les Conditions
Particulieres précisent le cas échéant le caractére préventif et/ou curatif des limitations temporaires. Ces
limitations n’ouvrent droit a aucune indemnité de la part de RTE.
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a. Evaluation des limitations de type curatif

L’évaluation porte sur la durée de risque que des limitations curatives soient imposées a I'Installation et sur le
volume de limitations en MW. Pendant la durée de risque, la limitation n’a lieu que si un incident réseau implique
certains ouvrages du RPT dont les transits sont influencés par I'injection de I'Installation.

Les Conditions Particuliéres de la PTF précisent :

- La durée de risque sur une période glissante de 5 ans, a compter de la date de premier couplage de
I'Installation, en distinguant différents régimes climatiques d’exploitation du réseau ;

- Levolume en MW des limitations ;

- Les ouvrages perturbants, dont la défaillance peut induire des contraintes nécessitant de limiter
I'Installation ;

- A titre informatif, les taux de défaillance des ouvrages perturbants et leur durée moyenne
d’indisponibilité.

Les Conditions Particuliéres précisent, a titre indicatif, une évaluation en espérance de la durée des limitations
sur une période glissante de 5 ans.

Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit étre réalisée dans un temps
maximal qui est précisé dans les Conditions Particulieres de la PTF.

b. Evaluation des limitations de type préventif

L’évaluation porte sur une durée maximale de mise en ceuvre de limitations préventives et sur le volume des
limitations en MW. Ce type de limitations intervient notamment quand aucun schéma ne garantit I’exploitation
slre du systéme.

Les Conditions Particuliéres précisent :

- La durée estimée des limitations préventives sur une période glissante de 5 ans, a compter de la date
de premier couplage de I'Installation, en distinguant différents régimes climatiques d’exploitation du
réseau ;

- Le volume en MW des limitations ;
- Les ouvrages perturbants, dont la défaillance peut induire des contraintes, et qui sont a I'origine des
mesures préventives de limitation.

L'installation d’un automate local pourra étre envisagée si elle permet de convertir des limitations préventives
en risque de limitations curatives. La mise en ceuvre de cet automate est précisée dans les Conditions
Particulieres de la PTF.

c. Durée d’application de limitations a I'Installation de Production

RTE précise, dans les Conditions Particulieres de la PTF, la date limite jusqu’a laquelle les limitations temporaires
pourront s’appliquer a I'Installation de Production sans indemnités.

La date limite correspond a la date prévisionnelle de mise en service des ouvrages créés et/ou du renforcement
du RPT. Elle est engageante pour RTE, sous réserve d’événements indépendants de sa volonté ayant un impact
sur la réalisation des ouvrages créés et/ou du renforcement du RPT, notamment dans les situations énumérées
ci-aprés :

- modification des ouvrages a créer ou a renforcer a l'issue des procédures administratives
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- retard dans 'obtention des autorisations administratives et amiables
- recours contentieux et oppositions a travaux

- modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant a une
augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages

- interruptions imputables au Demandeur du raccordement, notamment celles provoquées par les
retards de paiement ou les retards dans la transmission a RTE des données nécessaires a la réalisation
des études techniques de I'avant projet détaillé

- intempéries telles que définies a I'article L. 5424-6 du code du travail

- prescriptions de I'administration pour la recherche ou suite a la découverte d’éléments du patrimoine
archéologique.

Jusqu’a la date limite ainsi définie, le Demandeur de raccordement, en acceptant des limitations temporaires
d’injection définies dans les Conditions Particuliéres de la PTF, s’engage a mettre en ceuvre ces limitations
temporaires d’injection, sans indemnités. Sans préjudice des réserves mentionnées ci-dessus, A compter de la
date limite ainsi définie, le Demandeur du raccordement est indemnisé selon les modalités définies dans le
Contrat d’accés au réseau.

Limititations pérennes a I'injection a l'initiative de RTE

4-3-3

Pour le raccordement d’une Installation de Production relevant d’'un S3REnR, les Conditions Particulieres de la PTF
prévoient la possibilité de recourir a des mécanismes pérennes, a l'initiative de RTE, visant a limiter de facon non
continue la puissance injectée par I'Installation de Production raccordée au RPT. Ces limitations peuvent étre
traitées de fagon curative et/ou préventive. Elles sont mises en ceuvre en cas de contraintes sur le réseau, a 'amont
du réseau d’évacuation, présentes a la mise a disposition du raccordement ou qui pourront apparaitre au cours de
I’exploitation de I'Installation.

Ces limitations ouvrent droit a indemnité de la part de RTE, selon les modalités indiquées dans le CART.
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CHAPITRE 5 REALISATION DU RACCORDEMENT

Article 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT

RTE est responsable de la réalisation des ouvrages de raccordement faisant partie du RPT. Ces ouvrages sont
réalisés selon les regles de I'art et conformément a la réglementation en vigueur.

Article 5-2 DeLAI DE RACCORDEMENT

RTE indique dans les conditions particulieres de la PTF un planning indicatif des principales étapes de I'instruction
du raccordement.

Le Délai de Raccordement de I'Installation de Production est précisé dans les Conditions Particulieres de la PTF
et prend en compte les contraintes définies ci-apres.

En cas de recours a l'article L. 342-2 du code de |'énergie, le Délai de Raccordement de I'Installation de
Production correspond au délai de réalisation des Ouvrages RTE.

Pour une Installation de Production ne relevant pas d’un S3REnR

5-2-1_ ., . , - T . . L. . .
Le Délai de Raccordement dépend du délai de réalisation de I'Extension et le cas échéant, si la solution de
raccordement retenue impose un renforcement préalable du RPT, du délai de réalisation de ce renforcement.

5-2-2 Pour une Installation de Production relevant d’un S3REnR

Le Délai de Raccordement dépend du délai de réalisation des Ouvrages Propres et du délai de réalisation des
créations et/ou renforcements prévus au S3REnR.

Si I'installation est raccordée sur un poste existant

- sila capacité réservée aux EnR disponible est inférieure a la Pracc Injection de I'Installation mais permet
son raccordement, moyennant des limitations temporaires de I'injection dans les conditions définies dans
la DTR : sous réserve des dispositions de I’Article 5-2-4 , RTE s’engage sur un Délai de Raccordement, calé
sur le délai de réalisation des Ouvrages Propres, et s’engage sur la date de disponibilité de la capacité
supplémentaire permettant de satisfaire la Pracc Injection.

- sila capacité réservée aux EnR disponible est nulle ou ne permet pas le raccordement de I'Installation :
sous réserve des dispositions de I'Article 5-2-4, RTE s’engage sur un Délai de Raccordement qui tient
compte du délai de réalisation des Ouvrages Propres et s’engage sur la date de disponibilité de la capacité
permettant de satisfaire la Pracc Injection.

Si I'Installation est raccordée sur un poste a créer

RTE ne peut pas s’engager sur un Délai de Raccordement tant que les conditions permettant a RTE de décider
d’engager la réalisation du poste ne sont pas remplies.

Si un Demandeur du raccordement souhaite accepter la PTF alors que ces conditions ne sont pas remplies, RTE
le précise dans les conditions particuliéres de la PTF et indique les délais indicatifs de réalisation des Ouvrages

5 Ces conditions sont définies dans la DTR.
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Propres, d’obtention des autorisations administratives nécessaires a la création du poste et de réalisation des
travaux du poste.

Dés que les conditions sont remplies, RTE informe le Demandeur du raccordement, par courrier recommandé
avec avis de réception, du Délai de Raccordement de I'Installation. Ce délai, engageant pour RTE sous réserve
des dispositions de I’Article 5-2-4 , est confirmé dans le cadre d’un avenant a la PTF, sauf si ce délai conduit le
Demandeur du raccordement a renoncer a son projet.

Non respect du Délai de Raccordement

Pour une Installation de Production non EnR

En cas de non-respect du Délai de Raccordement et sous réserve des dispositions de I’Article 5-2-4, RTE verse au

Demandeur du raccordement, a titre de dommages et intéréts, une indemnité libératoire égale, par semaine de
scetard, a 0,2 % du montant relatif aux ouvrages de raccordement indiqué dans la PTF. L'indemnité totale est

plafonnée a 10 % de ce montant.

Pour une Installation de Production EnR telle que définie a I'article L.211-2 du Code de I’Energie

En cas de non-respect du Délai de Raccordement et sous réserve des dispositions de |’Article 5-2-4, RTE verse au

Demandeur du raccordement, a titre de dommages et intéréts, une indemnité® égale, par semaine de retard :

- pour les raccordements effectués en trés haute tension (HTB3 et HTB2) a 0,25 % du colt du raccordement
supporté par le Demandeur du raccordement ;

- pour les raccordements effectués en haute tension (HTB1), a 0,35 % du co(t du raccordement supporté par le
Demandeur du raccordement .

Pour une Installation de Production relevant d’un S3REnR, l'indemnité est calculée sur le montant du

raccordement, hors quote-part.

5-2-4 Réserves sur le délai de Raccordement

RTE ne saurait étre tenu responsable du non-respect du Délai de Raccordement dans le cas d’événements
indépendants de sa volonté, ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le raccordement de
I'Installation : ouvrages de I'Extension, Ouvrages Propres, créations et/ou renforcement du RPT nécessaires au
raccordement.

Il s’agit des situations énumérées ci-apres :
- modification des ouvrages a l'initiative exclusive du Demandeur du raccordement ;

- recoursa l'article L. 342-2 du code de I'énergie par le Demandeur du raccordement apres |’acceptation
de la PTF initiale;

- retard dans l'obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en
servitudes et le cas échéant, dans I'obtention d’un arrété de mise en servitudes dans la mesure ou RTE
a fait preuve de toute la diligence nécessaire.

- modification de la réglementation, postérieure a la signature de la présente PTF, imposant des
contraintes supplémentaires et conduisant a une augmentation des délais pour la réalisation des
ouvrages ;

- interruptions imputables au Demandeur du raccordement, notamment celles provoquées par les
retards de paiement ayant entrainé une suspension des travaux dans les conditions définies a I'article
4-6 ou les retards dans la transmission a RTE des données nécessaires a la réalisation des études

6 Indemnités au sens des articles R. 342-4-7 et R. 342-4-8 du Code de I'énergie.
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techniques de I'avant-projet détaillé dont la liste aura été préalablement établie et concertée avec le
Demandeur du raccordement ;

- intempéries telles que définies a I’article L. 5424-6 du code du travail ;

- prescriptions de I'administration pour la recherche ou suite a la découverte d’éléments du patrimoine
archéologique ;

- cas de force majeure ;

Si les autorisations administratives ne sont pas purgées de tout recours au moment de la signature de
la Convention de Raccordement, les réserves suivantes devront également étre intégrées dans la
convention :

- retard dans I'obtention des dernieres autorisations administratives dans la mesure ol RTE a fait preuve
de toute la diligence nécessaire ;

- recours contentieux et oppositions a travaux empéchant la réalisation des travaux ;

modification des ouvrages a I'issue des procédures administratives.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Raccordement, et tient informé le
Demandeur du raccordement de tout risque de retard.

En cas d’une levée de réserve ayant des conséquences sur le Délai de Raccordement, RTE et le Demandeur du
raccordement détermine en commun les modalités selon lesquelles la PTF pourra étre poursuivie. Si la date de
mise a disposition du raccordement ainsi définie impose le recours a des commandes anticipées de matériels,
un avenant a la PTF est conclu selon les modalités définies a I’Article 7.7.

Article 5-3 CONVENTION DE RACCORDEMENT

RTE propose au Demandeur du raccordement une Convention de Raccordement dés lors que RTE est en mesure
d’établir la consistance et le montant ferme et définitif du raccordement’. Cette Convention est, en principe,
adressée au Demandeur du raccordement au moins trois mois avant la date de démarrage des travaux qui est
précisée en méme temps que I'envoi de la Convention.

Si le Demandeur du raccordement n’a pas accepté la Convention de Raccordement au plus tard 15 jours
calendaires avant la date de démarrage des travaux, RTE lui notifie une nouvelle date de démarrage des travaux.
Si la Convention de Raccordement n’est pas acceptée par le Demandeur du raccordement, a I'issue du délai de
trois mois a compter de sa date de réception, et apres avoir été mis en demeure de I'accepter conformément
aux dispositions prévues par la Procédure de Raccordement, la Convention de raccordement est considérée
comme caduque. Le projet est alors sorti de la File d’attente et RTE met fin au traitement de la demande de
raccordement. Le Demandeur du raccordement est immédiatement redevable de I'intégralité des prestations
et engagements financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE.

Dés sa signature par les Parties, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit a la PTF.

Apres acceptation de la Convention de Raccordement par le Demandeur du raccordement, RTE engage la
réalisation des travaux de raccordement.

7 Pour pouvoir établir un montant ferme et définitif, RTE doit avoir obtenu I’Approbation du Projet d’Ouvrage pour les ouvrages de
raccordement et des prix fermes pour les principaux lots entrant dans la formation du co(t de réalisation du raccordement.

17 |



CHAPITRE 6 REALISATION DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION

Les ouvrages situés dans I'Installation de Production sont réalisés aux frais et sous la responsabilité du
Demandeur du raccordement et restent sa propriété, RTE n’intervenant pas dans la définition, les choix
techniques et la construction des ouvrages situés dans l'Installation de Production. Le Demandeur du
raccordement fait son affaire des autorisations nécessaires a la réalisation de ces ouvrages.

Ces ouvrages doivent, tant pour éviter les troubles dans I'exploitation du RPT que pour assurer la sécurité du
personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées a I'article 3.2 et étre établis en conformité avec les
réglements et les régles de I'art. RTE ne peut en aucun cas étre tenu responsable des conséquences relatives
aux choix techniques et a la mise en ceuvre des équipements de I'Installation.

Les plans et spécifications du matériel du poste électrique du Demandeur du raccordement sont communiqués
a RTE, pour information, avant tout commencement d’exécution.

Le Demandeur du raccordement réserve dans son poste les emplacements nécessaires a |'accueil des
installations de RTE (armoires de comptage, arrivées des liaisons de raccordement, parafoudres...).
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CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT

Installation de Production ne relevant pas d’un S3REnR

La contribution financiere du Demandeur du raccordement est établie selon les principes définis par les articles
D. 342-1 et D. 342-2 du Code de I'énergie, relatifs a la consistance des ouvrages de branchement et d’extension
des raccordements aux réseaux publics d’électricité

Le montant correspondant est détaillé dans les Conditions Particulieres de la PTF.
Installation de Production relevant d’'un S3REnR

La contribution financiere du Demandeur du raccordement est établie selon les principes définis a I'article D.
342-22 du Code de I'énergie. En application de cet article, le Demandeur du raccordement est redevable :

- Du colt des Ouvrages Propres destinés a assurer le raccordement de son Installation de Production aux
ouvrages du S3RENR ;

- D’une quote-part du co(it des ouvrages a créer en application du S3RENR : cette quote-part est égale au
produit de la puissance a raccorder de I'Installation de Production par la quote-part unitaire du schéma ou
du volet géographique particulier définie a I'article D. 342-22-1 du Code de I'énergie. La quote-part unitaire
du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du co(t des investissements
défini au 4° de l'article D. 321-15 de ce méme code par la capacité d'accueil globale du schéma ou la
capacité d'accueil du volet particulier concerné définies au 2° du méme article. Lorsqu'’ils font I'objet d’une
adaptation ou d’une révision, la capacité d’accueil ou le colt des investissements pris en compte dans le
calcul de la nouvelle quote-part sont corrigés selon I'article D. 342-22-1 du Code de I'énergie.

Les co(ts ci-dessus sont détaillés dans les Conditions Particuliéres de la PTF.
Recours a I'article L. 342-2 du code de I'énergie

En cas de mise en ceuvre de I'article L. 342-2 du code de I'énergie, la contribution financiére du Demandeur du

raccordement est composée :

- pour I'ensemble des ouvrages de raccordement : d’une part études comprenant notamment les études
d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses
et I’élaboration des dossiers administratifs ;

- pour les Ouvrages RTE : d’'une part études complétée, des consultations et passation des commandes de
travaux et matériels, ainsi que d’une part travaux comprenant notamment la fourniture des matériels et
équipements nécessaires, la coordination sécurité, les travaux d’aménagement ou de construction des
ouvrages, I'ingénierie associée aux activités de contréle, de réception et de mise en service ;

7.2.1 Pour les Ouvrages Mandataire : d’une part études ainsi que des prestations RTE en tant que Mandant visant
a I'exécution du « Contrat de mandat » pour la réalisation des travaux des Ouvrages Mandataire pour le
raccordement de I'Installation de Production.

Article 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Part de la contribution relative a la phase études

La « phase études » est établie a la date d’envoi de la PTF et comprend :
e Une estimation des études sous-traitées
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o Elles comprennent notamment et le cas échéant les études d’'impact et de concertation, les
études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et I'élaboration des
dossiers administratifs, les consultations et passation des commandes de travaux et matériels.

o Sauf mention explicite dans les Conditions Particuliéres de la PTF, les études ne comprennent
pas les colts d’un éventuel débat public ni ceux d’'une éventuelle concertation demandée a RTE
par la Commission Nationale du Débat Public. Ceux-ci feraient I'objet d’'un avenant a la PTF en
cas de décision en ce sens par la Commission Nationale du Débat Public.

o Un coefficient des peines et soins est appliqué au montant des études sous-traitées.

e Une estimation des frais d’ingénierie interne RTE pour les études.

Le colt définitif des études est actualisé a la Convention de Raccordement afin de tenir compte des évolutions
des hypotheéses prises en compte lors de I'établissement de la PTF, notamment la consistance de I'ouvrage de
raccordement.

Le solde de la « phase études » doit étre réglé avant la signature de la Convention de Raccordement par les
Parties.

Sous réserve des dispositions de I'article 7.6 et sous réserve que le Demandeur du raccordement ne modifie
pas le Délai de Raccordement prévu dans les Conditions Particulieres de la PTF, le montant de la contribution
financiere relative a la phase études ne peut excéder de plus de 15% celui indiqué dans les Conditions
Particuliéres de la PTF et révisé sur la base de I'évolution de I'index TP 12a8 RTE précise au Demandeur du
raccordement la nature des évolutions du montant estimé.

Part de la contribution relative a la phase réalisation
722
La « phase réalisation » comprend :

e Une estimation des travaux sous-traités : fourniture des matériels et équipements nécessaires,
coordination sécurité en phase travaux, travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages.
Un coefficient de peines et soins de 3% est appliqué au montant des travaux sous-traités ;

e Une estimation des colts de I'ingénierie interne de RTE associée aux travaux, notamment les
activités de contréle, de réception et de mise en service.

Sous réserve des dispositions de I'article 7.6 et sous réserve que le Demandeur du raccordement ne modifie pas
le Délai de Raccordement prévu dans les Conditions Particulieres de la PTF, le montant de la contribution
financiére relative a la phase réalisation ne peut excéder de plus de 15% celui indiqué dans les Conditions
Particuliéres de la PTF et révisé sur la base de I'évolution de I'index TP 12a° RTE précise au Demandeur du
raccordement la nature des évolutions du montant estimé.

Article 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU DEMANDEUR DU RACCORDEMENT

L’estimation de la contribution financiére a la charge du Demandeur du raccordement est détaillée dans les
Conditions Particulieres de la PTF.

Pour une Installation de Production relevant d’'un S3RENR, cette estimation est complétée par le montant de la
quote-part applicable au poste ou se raccorde I'Installation de Production.

Lors de I'établissement de la Convention de Raccordement, RTE établit, apreés les études de détail, un montant
ferme et définitif sous les mémes réserves que celles indiquées a I'article 7.6.

8 La révision sur la base de I'évolution de I'index TP 12a (index Travaux Publics, Réseaux d’électrification avec fournitures) se fait entre la
date d’envoi de la PTF et la date d’envoi de la Convention de Raccordement.
9 La révision sur la base de I'évolution de I'index TP 12a (index Travaux Publics, Réseaux d’électrification avec fournitures) se fait entre la
date d’envoi de la PTF et la date d’envoi de la Convention de Raccordement.
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Article 7-4 MODALITES DE PAIEMENT

Le Demandeur du raccordement s’acquitte du reglement de la contribution financiere selon I'échéancier de
paiement défini dans les Conditions Particuliéres de la PTF.

L’échéancier de paiement standard suivant s’applique pour les projets dont la durée globale de réalisation du
raccordement est au plus de 5 ans a compter de I'acceptation de la PTF.

Lorsque la durée globale de réalisation du raccordement dépasse 5 ans, I'échéancier standard pourra étre
adapté.

Versements Echéances Montant hors
taxes

Contribution financiére relative a la phase études

1°" acompte de A l'acceptation de la PTF 30 % du montant
paiement estimatif de la
contribution financiere
« Phase études »

28me acompte de 9 mois apres l'acceptation de la 30 % du montant
paiement PTF estimatif de la
contribution financiere
« Phase études »

Dernier paiement pour A Tlissue de la réalisation des solde du montant
la contribution études définitif de la
financiére « Etudes » contribution financiere

« Phase études »
Contribution financiére relative a la phase réalisation

1%'acompte de A l'acceptation de la Convention 30% du montant de la

paiement de raccordement contribution financiéere
« Phase réalisation »

2¢me acompte de 6 mois aprés le début des travaux 30% du montant de la

paiement de raccordement (si la durée des contribution financiere
travaux est supérieure a 6 mois) « Phase réalisation »

Solde A l'achévement des travaux de 40% du montant de la

raccordement contribution financiere

« Phase réalisation »

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impots en vigueur a la date d’émission des factures.

21|



De plus, pour une Installation de Production relevant d’un S3REnR, le Demandeur du raccordement s’acquitte
du réglement de la quote-part selon I'échéancier de paiement défini comme suit dans les Conditions
Particulieres de la PTF.

La quote part est facturée en trois échéances selon la formule suivante :

Versements Echéances Montant hors taxes
1¢" échéance de A 'acceptation de la PTF 10 % x Puissance installée
paiement de Ia (MW) x Quote Part
quote-part Unitaire x coefficient de
(sans objet si déja révision 1°
versé a I'accptation
de la PEFA)
28me échéance de A l'acceptation de la Convention 30 % x Puissance installée
paiement de la de raccordement (MW) X Quote Part
quote-part Unitaire x coefficient de

révision
3éme gchéance de Achévement des travaux de 60 % x Puissance installée
paiement de Ia raccordement (MW) x Quote Part
guote-part Unitaire x coefficient de
révision

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et imp6ts en vigueur a la date d’émission des factures.

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus décrites, les dispositions de I’Article 7-5 s’appliquent.

Le Demandeur du raccordement procéde au reglement des premiers versements relatifs aux frais d’études, et
a la quote-part pour une installation EnR si ce projet n’a pas fait I'objet d’'une PEFA, concomitamment a I'envoi
a RTE de la PTF datée et signée par ses soins, en utilisant les demandes d’avance jointes a la PTF.

Il peut effectuer son réglement par cheque a I'ordre de RTE ou par virement.

Le chéque, ou un justificatif du virement, est joint a la PTF signée par le Demandeur du raccordement.

Apreés réception du reglement, RTE adresse au Demandeur du raccordement une facture d’avance sur laquelle
sera apposée la mention spéciale « acquittée ».

RTE n’engage les démarches et les études nécessaires au raccordement de I'Installation qu’aprés réglement de
cette avance.

Pour un paiement par virement de compte a compte, il doit étre effectué sur le compte bancaire de RTE :

SOCIETE GENERALE
AGENCE PARIS CENTRE ENTREPRISE
2 rue Réaumur 75002 PARIS
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549
73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

10 ce coefficient est égal a I’évolution de I'indice TP12 entre « septembre de 'année N-1 de facturation » et « septembre précédant le mois
d’approbation du schéma ».
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L'ordre de virement doit comporter la référence de la PTF. Pour un virement SWIFT, le Demandeur du
raccordement demande a sa banque d’indiquer la référence de la PTF dans le champ « motifs de paiement ».
En cas d’absence de cette identification, des frais de gestion d’'un montant de 140 euros sont facturés au
Demandeur du raccordement.

Article 7-5 DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur réglement, les sommes dues sont majorées de plein
droit, et sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d’intérét appliqué
par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la facture TTC hors minoration).

Elles sont calculées a partir de la date d’échéance jusqu’a la date de paiement effectif de la facture.

A ces pénalités s’ajoute, conformément a I'article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement dont le montant s’éléve a quarante (40) euros hors taxes conformément a I'article D. 441-5
du code de commerce. En outre, conformément a article L. 441-6 précité, une indemnité complémentaire peut étre
demandée par RTE lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité

forfaitaire.

Si le reglement des sommes dues n’est pas intervenu dans les délais prévus par I’échéancier de paiement :

le Demandeur du raccordement regoit un courrier de relance de la part de RTE.

Au plus tard un mois apres la date d’échéance de reglement, RTE met en demeure le Demandeur du
raccordement par courrier recommandé avec avis de réception de régler ces sommes sous trois
semaines.

Si aprés mise en demeure, le Demandeur du raccordement ne s’est pas acquitté du reglement des
sommes dues aupres de RTE dans le délai imparti, RTE suspend I'instruction du raccordement et n’est
plus tenu de respecter le Délai de Raccordement prévu dans la PTF. RTE informe le Demandeur du
raccordement par courrier recommandé avec avis de réception que l'instruction du raccordement est
suspendue et lui adresse une nouvelle mise en demeure de procéder au reglement sous trois semaines
et lui rappelant les conséquences du non paiement des sommes dues (suspension de l'instruction,
exonération pour RTE de respecter le Délai de Raccordement et pouvant conduire a la caducité de la
PTF si les sommes dues ne sont pas réglées sous trois semaines).

Si, a l'issue de cette mise en demeure, le Demandeur du raccordement ne s’est toujours pas acquitté du
réglement des sommes dues auprés de RTE, RTE considérera qu’il y a rupture unilatérale de la PTF de la
part du Demandeur du raccordement qui n’a pas respecté ses obligations. Dans ces conditions, la PTF
sera réputée caduque, RTE mettra fin a I'instruction du raccordement et sortira le dossier de la file
d’attente.

Article 7-6 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF

En cas d’événement indépendant de la volonté de RTE, diment justifié, conduisant a une augmentation de la
contribution financiere du Demandeur du raccordement telle qu’elle est prévue dans la PTF, le montant a la
charge du Demandeur du raccordement pourra étre révisé le cas échéant au-dela du seuil de 15 %
conformément aux articles 7.2.1 et 7.2.2.

Il en sera ainsi dans les cas suivants :

modification des ouvrages a I'issue des études et des procédures administratives ou a la demande du
Demandeur du raccordement
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- modification des caractéristiques des ouvrages de raccordement en cours ou a l'issue des procédures
administratives et amiables telle que la mise en souterrain, la mise en place de pylGnes plus onéreux, le
changement de tracé

- modification de la réglementation, notamment imposant des contraintes supplémentaires pour la
réalisation des ouvrages ou une modification du S3REnR

- lié a la qualité des sols rencontrés (notamment suite a I'étude géotechnique : nécessité de pieux, de
fondations particulieres, de rabattage de nappe phréatique, sols pollués, ...)

- surco(t lié aux prescriptions de I'administration en vue de la recherche ou suite a la découverte
d’éléments du patrimoine archéologique

Pour une Installation de Production relevant d’'un S3RENR, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas
au montant d{ au titre de la quote-part.

Article 7-7 COMMANDES ANTICIPEES

Al'initiative du Demandeur de raccordement ou en application du dernier alinéa de I’Article 5.2.4 des Conditions
Générales de la PTF, RTE peut étre amené a passer une ou plusieurs commandes de matériels avant la signature
de la Convention de Raccordement.

A cette fin, RTE sollicite le Demandeur du raccordement :

- D’une part, de s’engager par écrit envers RTE a prendre en charge les colts correspondants a ces
commandes anticipées en cas de renoncement ultérieur a son projet, sans préjudice des obligations
définies aux paragraphes précédents ;

- D’autre part, de procéder au réglement d’une avance ou de fournir une garantie bancaire au bénéfice de
RTE pour I'engagement anticipé desdites dépenses. La garantie bancaire prend nécessairement la forme
d’une garantie autonome a premiere demande, émise au profit de RTE par un établissement de crédit ou
une société de financement mentionné a I’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou une compagnie
d’assurance bénéficiant d’'une notation de dette long-terme au moins égale a [A] selon Standard & Poors
ou Fitch ou a [A2] selon Moody'’s.

Si ces deux conditions sont remplies avant la date définie a I’Article 6-6 des Conditions Particulieres de la PTF,
RTE est engagé par le délai de raccordement ainsi défini. Si ces deux conditions ne sont pas remplies avant la
date ainsi définie, RTE ne pourra pas passer la commande de matériel et ne sera pas tenu responsable du
dépassement du Délai de Raccordement lié au retard d’approvisionnement de ce matériel.

En cas de recours a I'article L. 342-2 du code de I'énergie, cette stipulation ne s’applique pas aux ouvrages
relevant des Travaux Mandataire.
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CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS

Article 8-1 DUREE DE VALIDITE DE LA PTF

Sans préjudice de la place en File d’attente acquise au titre d’'une PEFA conformément a la Procédure de
Raccordement, la PTF annule et remplace toutes propositions, tous documents, échanges de lettres relatifs au
méme objet qui auraient pu étre établis antérieurement a sa date de signature par RTE.

Elle engage RTE pendant une durée de 3 mois a compter de la date de réception par le Demandeur du
raccordement. Ce délai peut étre prorogé selon les conditions prévues dans la Procédure de Raccordement.
Toutefois, RTE pourra refuser ou limiter la prorogation du délai de validité de la PTF si cette prorogation faisait
courir le délai de validité de la PTF au-dela de la date prévisible du dép6t du S3REnR aupres du Préfet de Région.

Une fois signée par les deux parties, la PTF revét un caractére contractuel.

Si la PTF n’a pas été acceptée par le Demandeur du raccordement selon les dispositions prévues a I'article 1.2.1
relatif aux Utilisateurs soumis a la Procédure de raccordement et a I'article 1.2.2 relatif a la Procédure de
Raccordement, la PTF est caduque de plein droit et n’engage plus RTE.

Dans cette hypothese, sile Demandeur du raccordement souhaite de nouveau un raccordement, il doit adresser
a RTE une nouvelle demande qui fera I'objet d’une nouvelle PTF.

En outre :

- Pour une Installation de Production ne relevant pas d’'un S3REnNR, la présente PTF sera caduque de plein
droit :

o si la PTF n’a pas été acceptée avant la date d’approbation d’'un S3REnR affectant les conditions
techniques et/ou financiéres du raccordement, dans le cas d’une Installation de Production mettant
en ceuvre une source d’énergie renouvelable ;

o encasd’entrée enfile d’attente, avant celui du Demandeur du raccordement, d’un ou plusieurs projets
d’Installations de Production (raccordées au RPT ou au RPD) ou de nouvelles interconnexions
dérogatoires remettant en cause les caractéristiques techniques du raccordement proposé au
Demandeur du raccordement.

- Pour une Installation de Production relevant d’'un S3REnR, la présente PTF sera caduque de plein droit en
cas d’entrée en file d’attente, avant celui du Demandeur du raccordement, d’'un ou plusieurs projets
d’Installations de Production (raccordées au RPT ou au RPD) éligibles aux S3REnR remettant en cause les
caractéristiques techniques du raccordement proposé au Demandeur du raccordement ou remettant en
cause le choix du poste de raccordement.

En pareil cas, RTE eninforme le Demandeur du raccordement dans les meilleurs délais, par courrier recommandé
avec avis de réception, et lui adresse une nouvelle proposition de raccordement.

Article 8-2 DiSPOSITIONS PARTICULIERES « FILE D’ ATTENTE »

Les dispositions relatives a I'entrée et au maintien en file d’attente d’un projet d’Installation de Production sont
définies dans la Procédure de Raccordement applicable au projet.

Dans le cas ou le raccordement du projet d’Installation de Production ne nécessite pas de travaux, RTE soumet
ce projet a I'examen annuel de maintien en File d’attente jusqu’a la date de signature de la Convention
d’Exploitation et de Conduite en Période d’Essais.
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Article 8-3 MODIFICATIONS DU PROJET D’ INSTALLATION DE PRODUCTION

Le Demandeur du raccordement peut, s’il le souhaite, modifier son projet une fois la PTF acceptée, dans le cadre
des dispositions de la Procédure de Raccordement. Dans ce cas, il en informe RTE dans les meilleurs délais.

Article 8-4 SUSPENSION DU PROJET EN CAS DE RECOURS

Dans le cas ou le projet d’Installation de Production fait I'objet d’'un recours contentieux, I'instruction du
raccordement de I'Installation de Production peut étre suspendue dans les conditions prévues par |'Article 5.4
de la Procédure de Raccordement. Dans ce cas, un avenant a la PTF est établi pour préciser les conditions de la
suspension en termes notamment de révision du Délai de Raccordement, de recalage des co(ts et de révision
de I'’échéancier de paiement. Dans le cadre de cet avenant, le Demandeur du raccordement devra régler a RTE
I'intégralité des prestations déja effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non
remboursables contractés par RTE sur justificatifs.

Article 8-5 RETRACTATION

Apres 'acceptation définitive de la PTF, le Demandeur du raccordement peut a tout moment renoncer au
raccordement de son Installation de Production par I'envoi a RTE d’une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.

En cas de rétractation, le Demandeur du raccordement doit régler I'intégralité des prestations effectuées par ou
pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs. Le
montant des frais a couvrir ne peut pas étre inférieur a un montant forfaitaire de 30 k€ correspondant aux frais
de mobilisation des équipes de RTE pour engager I'instruction du raccordement.

Si le montant des frais engagés par RTE est inférieur au montant déja versé au titre de la présente PTF, RTE
rembourse le solde entre ces deux montants au Demandeur du raccordement dans un délai de deux mois a
compter de la réception de la lettre de renonciation du Demandeur du raccordement.

Pour le cas d’une Installation de Production relevant d’un S3REnR, qui devait se raccorder sur un poste dans le
cadre d’un S3RENR, la quote-part est remboursée au Demandeur du raccordement a la date a laquelle la totalité
de la capacité a créer sur le poste pour le S3RENR est réservée dans le cadre de PTF acceptées.

Article 8-6 CessioN

La présente PTF est cessible :

- aune société contrblée par le Demandeur du raccordement ou a la société contrélant le Demandeur du
raccordement, au sens de I'article L. 233-3 du code de commerce ;

- ouencasde plusieurs installations de production raccordées en un point unique au réseau, a un Producteur
ayant signé I'acte de désignation du Demandeur du raccordement ou a une société controlée par un ou
plusieurs Producteurs ayant signé ledit acte de désignation, au sens de I'article L. 233-3 du code de
commerce.

Le Demandeur du raccordement informe préalablement RTE de sa volonté de céder la PTF. La cession du contrat
est constatée par un avenant a la PTF signé par RTE, le Demandeur de raccordement cédant, le Demandeur de
raccordement cessionnaire.
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Article 8-7 AsSURANCES

RTE et le Demandeur du raccordement souscrivent respectivement aupres de compagnies d'assurances
notoirement solvables, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir
du fait ou a l'occasion de I'exécution des travaux de raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs
installations respectives.

Au moment de la signature de la Convention de Raccordement, RTE et le Demandeur du raccordement se
transmettent une attestation d’assurance précisant la nature et les montants garantis. Par la suite, a la demande
de I'une des Parties, I'autre partie lui adresse, par tout moyen, |’attestation d'assurance correspondante, datant
de moins de 2 mois, qui doit mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis.

Les Parties se transmettent tout avenant modifiant de maniéere significative leur police.

Pour les Installations de Production suivantes : Cogénérations, CCG ou tout autre type d’Installation utilisant du
gaz comme source d’énergie, incinérateurs de matiére non gazeuse, éoliens, hydraulique et autres, d’une
puissance supérieure ou égale a 40 MW

Les parties doivent posséder une garantie en matiére d’assurance couvrant :
- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 23 M€ (vingt-trois millions
d’euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d’euros) ;
- les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 5 M€ (cing millions d’euros) par sinistre avec un
plafond annuel de 8 M€ (huit millions d’euros).

Pour les Installations de Production suivantes : Cogénérations, CCG ou tout autre type d’Installation utilisant
du gaz comme source d’énergie, incinérateurs de matiére non gazeuse, éoliens, hydraulique et autres, d’une
puissance inférieure a 40 MW

- Les parties doivent posséder une garantie en matiéere d’assurance couvrant :

- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 8 M€ (huit millions d’euros)
par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d’euros);

- les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 1 M€ (un million d’euros) par sinistre avec un
plafond annuel de 8 M€ (huit millions d’euros).
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Article 8-8 CONFIDENTIALITE

Nature des informations confidentielles

En application de I'article L. 111-72 du code de I'énergie, RTE doit préserver la confidentialité des informations
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature a
porter atteinte aux regles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et dont la
liste et les conditions sont fixées par les articles R. 111-26 et suivants du Code de I'énergie.
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Pour les informations non visées par ce décret, chaque Partie détermine les informations, de tout type et sur
tout support, qu’elle considere comme confidentielles et en informe 'autre Partie, par tout moyen a sa
convenance.

Contenu de I'obligation de confidentialité

Pour les informations confidentielles visées par les articles précités et conformément au deuxiéme alinéa de
8k&eticle R. 111-27 du Code de I'énergie, le Demandeur du raccordement autorise RTE a communiquer a des tiers
(par exemple a une entreprise intervenant dans le cadre des procédures administratives ou chargée d’exécuter
pour le compte de RTE des études pour le raccordement...) ces informations confidentielles si cette
communication est nécessaire a I’'exécution de la PTF.

Pour les informations confidentielles non visées par le décret précité, RTE et le Demandeur du raccordement
s’autorisent a communiquer a des tiers ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire
a I'exécution de la PTF.

RTE et le Demandeur du raccordement s’engagent a ce que les tiers, destinataires d’'informations confidentielles
dans les conditions ci-dessus, prennent les mémes engagements de confidentialité que ceux définis au présent
article. A ce titre, la Partie destinataire d’'une information confidentielle s'engage a prendre, vis-a-vis de ses
salariés, des sous-traitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer a
I'exécution de la PTF, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la
confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes les
dispositions utiles pour assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de I'archivage de
celles-ci.

Chaque partie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, a I'autre partie toute violation ou présomption de
violation des obligations découlant du présent article.

Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas, en cas de divulgation d’une information
confidentielle :

- sila partie qui en est a I'origine apporte la preuve que cette information était déja accessible au public
ou a été recue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ;

- dans les cas visés par les articles R. 111-26 et suivants susvisés ;

- dans le cadre de I'application de dispositions législative ou réglementaire (procédures administratives
de construction des ouvrages de raccordement notamment) ;

- dans le cadre d’une procédure contentieuse impliquant le Demandeur du raccordement et RTE.
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Durée de I'obligation de confidentialité

RTE et le Demandeur du raccordement s’engagent a respecter le présent engagement de confidentialité
pendant une durée de cing ans apres |'expiration de la Convention de Raccordement.

Article 8-9 CONTESTATIONS

8-8-3
En cas de contestation relative a l'interprétation ou I'exécution de la PTF, les Parties se rencontrent en vue de
rechercher une solution amiable.

A cet effet, la partie demanderesse adresse a I'autre Partie une demande précisant :
- Laréférence de la PTF (titre et date de signature) ;
- L'objet de la contestation ;

- La proposition d’une rencontre en vue de régler a I'amiable le litige.

A défaut d’accord a l'issue d’un délai de 30 jours a compter de la réception de la demande susvisée, chaque
Partie peut saisir le Comité de Reéglement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de
Régulation de I'Energie, conformément a I’article L. 134-19 du code de I'énergie.

Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris.
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