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CHAPITRE 1 OBJET

Les présentes Conditions Générales définissent les conditions de raccordement au Réseau Public de Transport
(RPT) pour une Installation de consommation dans le cadre de la procédure de raccordement des installations
de consommation d’électricité au Réseau Public de Transport.

Les Conditions Générales et la trame-type des Conditions Particulieres sont publiées sur le Portail Services du
site Internet de RTE (https://www.services-rte.com /).

Les mots ou groupes de mots utilisés dans les Conditions Générales et les Conditions Particulieres et dont la
premiere lettre est en majuscule sont définis dans I’Article 2.2 des présentes Conditions Générales.

CHAPITRE 2 GENERALITES

Article 2-1 PERIMETRE CONTRACTUEL

La Proposition Technique et Financiére (PTF) pour le raccordement d’une Installation de consommation
comprend les piéces suivantes :
- les Conditions Générales de la PTF, en vigueur a la date d’envoi de la PTF, dont le Client reconnait avoir
pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les dispositions.
- les Conditions Particuliéres de la PTF.

Les Conditions Particuliéres prévalent sur les Conditions Générales.

En cas de mise en ceuvre de l'article L. 342-2 du code de I'énergie, est annexé a la Proposition Technique et
Financiere, le Contrat de Mandat (CDM) pour la réalisation des travaux des ouvrages dédiés de raccordement
de I'lInstallation par le Client (ou Mandataire) et ses annexes.

En cas de contradiction entre les dispositions de la PTF et le CDM, les clauses du CDM prévalent sur les
dispositions de la PTF dans le cadre de I'application du mécanisme de I'article L. 342-2.

Ces pieces constituent I'intégralité et I’exclusivité de I'accord des Parties quant a leur objet. Elles annulent et
remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le méme objet.

La PTF s’inscrit par ailleurs :
- dans le cadre de la version de la Documentation Technique de Référence en vigueur a la date d’envoi
de la PTF par RTE au Client.
- dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur.

Le Client et RTE s’engagent a respecter, jusqu’a I’Acceés au Réseau Définitif, les dispositions de la Procédure de
Raccordement, applicables a I'Installation du Client.

Article 2-2 DEFINITIONS
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Les mots ou groupes de mots utilisés dans une Proposition Technique et Financiére et dont la premiéere lettre
est en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou a défaut dans la
Documentation Technique de Référence de RTE ou a défaut ci-dessous :

Acces au Réseau Définitif de I'Installation

L’Acces au réseau définitif est acquis lorsque toutes les autorisations ont été obtenues, que tous les contréles
ont été réalisés et sont déclarés conformes par RTE, et que la Convention d’Exploitation est signée par les deux
parties.

Alimentation Complémentaire

Ensemble d'ouvrages de raccordement assurant un transit d'énergie, établis au méme Domaine de Tension que
['alimentation principale et non nécessaires a I'alimentation du Site. Les Alimentations d'un Utilisateur qui ne
sont ni des Alimentations Principales, ni des Alimentations de Secours sont les Alimentations Complémentaires
de cet Utilisateur.

Alimentation de Secours

Alimentation maintenue sous tension, n’étant utilisée pour le transfert d’énergie entre le réseau public de
transport ou de Distribution et les installations d’un ou plusieurs utilisateurs qu’en cas d’indisponibilité de tout
ou partie de leurs alimentations principales et complémentaires.

Alimentation Principale

Ensemble d'ouvrages de raccordement assurant un transit d'énergie et permettant d'assurer la mise a
disposition de la puissance de soutirage que |'utilisateur a souscrite et/ou de la puissance maximale d'injection
convenue en régime normal d'exploitation des ouvrages électriques de I'utilisateur.

Approbation du Projet d’Ouvrage (ou APO)

L'approbation du projet d’ouvrage, régie par les articles R.323-23 et suivants du Code de I'énergie, vise a assurer
le respect de la réglementation technique (arrété interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions
techniques d’établissement des réseaux électriques), et notamment des régles de sécurité. La DREAL procéde a
I'instruction du dossier. Le projet d’ouvrage est approuvé par arrété préfectoral.

Client
Titulaire de la présente PTF.

Contrat d’Accés au Réseau de Transport CART
Contrat entre RTE et le Client relatif a I'acces au RPT.

Convention de Raccordement

Document contractuel liant le Client et le gestionnaire du réseau public de transport. La Convention de
raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financieres du raccordement et, en particulier, les
caractéristiques auxquelles doit satisfaire I'installation afin qu'il puisse étre raccordé au réseau public de transport.

Convention d’Exploitation et de conduite

Document contractuel liant le Client et le gestionnaire du réseau public de transport. La Convention d'exploitation
précise en particulier les regles nécessaires pour permettre |'exploitation de I'installation du Client en cohérence
avec les regles d'exploitation du Réseau Public de Transport.

Délai de Mise a disposition du Raccordement

5 | Proposition technique et financiere pour le raccordement d’une installation de consommation au réseau
public de transport d’électricité — Conditions Générales



Délai prévu dans la PTF pour mettre a disposition du Client les Ouvrages de raccordement.

Documentation Technique de Référence (DTR)

Documentation technique de référence de RTE, mentionnée a I’Article 35 du Cahier des Charges du RPT. La DTR
précise les modalités pratiques d’exploitation et d’utilisation du réseau. Elle est publiée sur le Portail Services
du site Internet de RTE (https://www.services-rte.com)

Extension

Périmeétre comprenant I'ensemble des ouvrages du RPT a créer ou créer en remplacement d’ouvrages existants
en vue du raccordement et pouvant donner lieu a une contribution du demandeur, au sens de I’article D.342-2
du Code de I'énergie.

Installation

Unité ou ensemble d’unités de consommation de I'électricité installées sur un méme site, exploitées par le
méme utilisateur et bénéficiant d’'une convention de raccordement unique. L'Installation englobe tous les
matériels et équipements qui n’entrent pas dans la concession du Réseau Public de Transport.

Installations intrinsequement perturbatrices

Installations ou les techniques mises en ceuvre pour |'utilisation de I'énergie électrique ne permettent pas de
respecter les limites de perturbation pour un ou plusieurs critéres de la qualité de la tension, au sens de I'arrété
du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement
aux réseaux d'électricité. Pour ces installations, le respect de ces limites nécessiterait un changement de
technique ou la mise en place de moyens correctifs de la qualité de la tension.

Mise a disposition du raccordement

Les ouvrages constituant le raccordement sont construits, mais la liaison de raccordement n’est pas connectée
a I'Installation. La Mise a Disposition du Raccordement peut étre échelonnée dans le temps, en particulier si des
adaptations d’ouvrages existants sont nécessaires.

La Mise a Disposition du Raccordement est notifiée au Client.

Mise en Service du Raccordement
Mise sous tension des ouvrages constituant le raccordement.

Opération de raccordement de référence

L'Opération de raccordement de référence représente I'ensemble des études pour le raccordement et des
travaux sur le Réseau Public de Transport qui minimise les colts de réalisation des ouvrages de raccordement
énumérés a l'article D.342-2 du Code de I'énergie,

(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire I'alimentation des Installations du client a la puissance de
raccordement Pracc demandée ;
(ii) empruntant un tracé techniqguement et administrativement réalisable, en conformité avec les

dispositions du cahier des charges de la concession du réseau public de transport ;
iii conforme a la documentation technique de référence de RTE®.

Ouvrages de Raccordement

Ensemble des ouvrages du Réseau Public de Transport d’électricité a créer ou a renforcer en vue de
I'alimentation de I'Installation du demandeur, dont la consistance est précisée par I'article R.321-1 a R.321-6 du
Code de I'énergie.

1 Les schémas de raccordement particuliers, prévus dans la DTR Chapitre 2_Article 2.2 Schémas de raccordement _ paragraphe 4.2, que sont le
piguage sur une liaison existante et le raccordement a une seule cellule disjoncteur, ne constituent le Raccordement de référence que lorsqu’ils
sont effectivement retenus par RTE dans la PTF comme solution de raccordement de I'Installation.
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Ouvrages Dédiés

Ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de raccordement, sont dédiés a la desserte de I'Installation
du Client et ayant vocation a intégrer le RPT, c’est-a-dire ceux ayant vocation a permettre uniquement le transit
des flux d’énergie de I'Installation visée. Il s’agit du périmetre maximal des ouvrages sur lesquels le Mandataire
pourra intervenir sachant qu’il peut réduire ce périmétre avec I'accord du Mandant aux seuls Quvrages Mandataire.

Ouvrages Mandataire
Partie des Ouvrages Dédiés réalisée par le Mandataire au titre de l'article L. 342-2 du code de |'énergie ayant
vocation a intégrer le RPT.

Ouvrages RTE
Ouvrages réalisés par RTE en cas de recours a 'article L. 342-2 du code de |'énergie.

Point(s) de Raccordement

Le ou les Point(s) de Raccordement au RPT de I'Installation du Client coincide(nt) avec les limites de propriété entre
les ouvrages électriques du Client et les ouvrages électriques du réseau public et correspond (ent) généralement a
I’extrémité d’un ouvrage électrique, matérialisée par un organe de coupure. Par organe de coupure, on entend un
appareil installé sur un réseau électrique et permettant d’interrompre un courant non nul qui circule entre les deux
extrémités de cet appareil. Le point de raccordement, pour I'application des régles en matiére de raccordement,
s’identifie au point de connexion mentionné dans le CART.

Procédure de Raccordement

Procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de consommation d’électricité au
réseau public de transport. Cette procédure fait I'objet d’une approbation par la Commission de régulation de
I’énergie et est publiée sur le Portail Clients dans la Documentation Technique de Référence.

Puissance active maximale d’une installation de consommation Pmax

Puissance active maximale consommée par I'’ensemble des charges susceptibles de fonctionner simultanément
dans l'installation de consommation en régime normal. Elle est moyennée sur une période de 10 minutes. Si
I'installation comporte des charges pulsées de forte puissance, dont les pulsions sont supérieures a 30% de la
valeur moyenne de la puissance sur 10 minutes, Pmax est moyennée sur une période plus courte permettant de
tenir compte de I'impact du phénomene pulsé sur le réseau.

Puissance de raccordement d’une Installation de consommation Pracc

Valeur contractuelle précisée dans la Convention de raccordement correspondant a la puissance active
maximale pour laquelle le Client demande que soit dimensionné le raccordement, sous réserve de |’Article 4-5.
A la demande de raccordement, la Pracc doit étre a la fois supérieure ou égale a la puissance active maximale
des charges de consommation et a la puissance active maximale totale des groupes de production présents dans
I'installation.

Puissance active maximale de soutirage d’une Installation de consommation Psoutirage
Valeur contractuelle précisée dans la Convention de raccordement définissant la puissance active maximale que
soutirera I'Installation au point de raccordement du réseau public de transport.

Réseau Public de Transport d’électricité ou RPT
Ensemble des ouvrages mentionnés aux articles L.321-4 et R.321-1 a R.321-6 du Code de I'énergie.
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Tension de raccordement de référence

Le domaine de tension de raccordement de référence d’une installation de consommation est déterminé en
fonction de la puissance de raccordement au soutirage demandée et conformément aux dispositions de I'arrété
du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement
aux réseaux d'électricité d’une installation de consommation d’énergie électrique.

Travaux Mandataire
Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par le Mandataire sous maitrise d’ouvrage déléguée de

RTE qui sont nécessaires a la réalisation des Ouvrages Mandataire en cas de recours a I'article L. 342-2 du code de
I’énergie.

Travaux RTE

Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par RTE nécessaires a la réalisation des Ouvrages RTE
en cas de recours a l'article L. 342-2 du code de I'énergie.
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les caractéristiques du raccordement sont décrites dans les Conditions Particulieres de la Proposition Technique
et Financiére.

Article 3-1 DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE

Les Ouvrages de Raccordement font partie du RPT jusqu’a la limite de propriété.
Les principales limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les Conditions
Particuliéres de la PTF.

Type de circuit Limite de propriété
Circuit(s) courants La limite de propriété est située généralement soit aux
forts chaines d’ancrage de la ligne sur le portique du poste de

I'Installation du Client, ces chaines faisant partie du RPT
soit aux bornes coté ligne du premier appareil du poste
de I'Installation du Client, ces bornes restant sa propriété
soit aux bornes d’extrémité du cable dans le poste de
I'Installation du Client, ces bornes ainsi que le parafoudre
de phase associé a la téte de cable faisant partie du RPT.

D’autres éléments du RPT sont connectés a I'Installation, dont les limites de propriété sont les suivantes :

Type de circuit Limite de propriété

Circuit courant issu des La limite de propriété est située au niveau des bornes

réducteurs de mesures d’entrées du court circuiteur se trouvant a l'intérieur
d’une armoire spécifique appartenant a RTE.

Circuit tension issu des La limite de propriété est située au niveau des borniers de

réducteurs de mesures raccordement se trouvant a l'intérieur d’'une armoire
spécifique appartenant a RTE, ces borniers faisant partie
du RPT.

Circuit de terre Les circuits de terre des liaisons et poste de RTE seront

reliés a la terre de I'Installation. La limite de I'Installation
est située aux niveaux des connexions.

Alimentation BT La limite de propriété est située au niveau des borniers de

alternatif ou continu raccordement se trouvant a l'intérieur d’une armoire
spécifique appartenant a RTE, ces borniers faisant partie
du RPT.

Circuits d’échange Toutes les informations mises a dispositions du Client par

d’informations RTE ou mises a disposition de RTE par le Client sont

échangées via un bornier installé généralement dans les
armoires de propriété RTE. Le bornier appartient a RTE.

Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systémes de transmission des téléinformations
sont les suivantes :
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Type de circuit Limite de propriété

Lignes téléphoniques Pour la liaison téléphonique du comptage, la limite de
servant a la reléve du I'Installation est située au niveau des borniers de
comptage raccordement se trouvant a l'intérieur de I'armoire du

comptage appartenant a RTE, ces borniers faisant partie
du RPT. RTE sera titulaire des abonnements des liaisons.

Systémes de Le Client est propriétaire des éléments du systéme de
transmission de transmissions de téléinformations situés dans I’enceinte
téléinformations de son site ; au-dela, les installations relevent de

I'opérateur de téléphonie.

Article 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES A L'INSTALLATION

L'ensemble des prescriptions contenues dans les textes réglementaires énumérés a I'article 2 de la Procédure
de Raccordement Consommateurs sont applicables a I'Installation.

3-2-1 Exigences techniques en matiére de protection et de comptage

Les exigences de RTE contenues dans la Documentation Technique de Référence et applicables a I'Installation,
seront exprimées dans les cahiers des charges « Systéme de protection et performances d’élimination des
défauts d’isolement » et « Installation des équipements de comptage des énergies» annexés a la Convention
de Raccordement.

Préalablement a la mise en service du raccordement, le Client atteste, par écrit, que I'Installation a été réalisée
en conformité avec les exigences de RTE exprimées dans les cahiers des charges précités.

Le cas échéant RTE peut convenir avec le Client d’essais a réaliser qui seront précisés dans la Convention de
Raccordement.

3-2-2 Exigences techniques en matiére de perturbations

Les obligations du Client en matiére de limitations des perturbations sont définies a I’Article 111 de I'arrété du
9 juin 2020 et mentionnés également en tant qu’engagements du Client dans les Conditions Générales du
Contrat d’Accés au Réseau de Transport (CART) dont la trame type est disponible sur le Portail Service du site
Internet de RTE (https://www.services-rte.com).

Si RTE constate que des perturbations induites par I'Installation évoluent et rendent nécessaire la mise en ceuvre
de dispositions particulieres sur le RPT, RTE soumet une Proposition Technique et Financiere au Client.

Dispositions relatives aux Installations intrinséquement perturbatrices

En application des dispositions de I’Article 111 de I'arrété du 9 juin 2020, certaines limites de perturbations
peuvent étre dépassées par une installation intrinsequement perturbatrice des lors que le dépassement
n‘empéche pas, a la date du raccordement, de respecter les engagements de RTE en matiere de qualité de
I’électricité vis-a-vis des autres utilisateurs et ne perturbe pas le fonctionnement du réseau public de transport.
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En outre, dans le cas des Installations intrinsequement perturbatrices, RTE peut imposer I'installation d’un
dispositif de qualimétrie a I'emplacement identifié par RTE comme le plus pertinent pour vérifier le respect de
ses engagements vis-a-vis des autres utilisateurs. Ce dispositif, son installation, sa maintenance et son
exploitation ainsi que tout déplacement ultérieur seront facturés au client intrinséquement perturbateur.

Par ailleurs, le Client s’engage a mettre son Installation en conformité avec les prescriptions en matiére de
qualité de I'électricité de I'Article 111 de I'arrété du 9 juin 2020 si I’évolution du réseau ou le raccordement d’un
nouvel utilisateur le rend nécessaire. A cet effet, la Convention de Raccordement de I'Installation précise :

- Les modalités de I'engagement du consommateur a mettre en conformité son Installation ;
- Les limites des perturbations admises ;

- Siles limites de perturbations admises sont supérieures aux limites standards, les valeurs préexistantes
des perturbations.

Article 3-3 RENVOI DE TENSION

Lorsque le Site est raccordé sur des ouvrages participant a un dispositif de reconstitution du réseau en cas
d’incident de grande ampleur et de réalimentation des installations de production nucléaire prévu par le cahier
des charges de concession du RPT (articles 33 et 34), RTE en informe le Client. Les conditions particuliéres de la
Proposition technique et financiére précisent le nombre de scénarios concernés par la file.

Le Client s’engage a prendre les mesures nécessaires pour la bonne exécution de ces renvois de tension, dans
des modalités qui seront définies dans le CART.

Article 3-4 TENUE A L'INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le pouvoir de coupure du (des) disjoncteur(s) de I'Installation, situés a la limite de propriété avec le RPT, et la
tenue au court-circuit des ouvrages du Client devront étre adaptés a l'intensité de court-circuit du réseau
apportée d’une part par le RPT et d’autre part par I'Installation si celle-ci héberge des groupes de production.

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur
normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de I'Installation.
Cette valeur est précisée dans les Conditions Particuliéres de la PTF.

Article 3-5 COMPTAGE

Sauf demande explicite du Client, les dispositifs de comptage des énergies active et réactive, ainsi que les
armoires spécialement aménagées dans lesquelles ils sont implantés, sont approvisionnés et installés par RTE,
a ses frais, et restent sa propriété. Lorsque RTE est propriétaire des dispositifs de comptage, il procéde au
renouvellement et a I'entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le Client acquitte une redevance dont le
montant est, le cas échéant, précisé dans le CART.

RTE procede dans tous les cas a la releve et au contréle des dispositifs de comptage. En contrepartie, le Client
acquitte une redevance de releve et de contréle, dont le montant est précisé dans le CART.

Les autres installations faisant partie du comptage, en particulier les coffrets de regroupement et les cables sous
écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et armoires de comptage, les cables d’alimentation
230V jusqu’aux borniers de I'armoire de comptage et les liaisons téléphoniques jusqu’aux connecteurs dans
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I’'armoire de comptage sont réalisées par le Client, a ses frais, conformément au cahier des charges visé a I’article
3-2-1 et restent sa propriété.

Article 3-6 GESTION DE LA PUISSANCE REACTIVE

Conformément a I'article 110 de I'arrété du 9 juin 2020, le Client doit prendre les dispositions adéquates afin
gu’en régime normal d’exploitation de son Installation le rapport entre I'énergie réactive absorbée ou fournie
et I'énergie active consommée par son Installation reste inférieur a 0,4 en toute période de mesure de 10
minutes au cours de laquelle la puissance réactive moyenne absorbée est supérieure a 4% de Psoutirage.

Article 3-7 ALIMENTATION DE SECOURS HTA

Dans le cas ou le Client souhaite bénéficier d’un secours HTA, il se rapprochera du GRD territorialement
compétent pour la réalisation d’un raccordement au RPD.

Le cas échéant, si I'Installation dispose d’une alimentation en HTA depuis le Réseau Public de Distribution (RPD),
aucun lien électrique, permanent ou temporaire, ne pourra étre réalisé, par toute manceuvre de I'exploitant de
I'Installation, entre les alimentations HTB et HTA. Ces dispositions seront précisées dans la Convention
d’Exploitation et de Conduite.

L'utilisation des alimentations HTA en secours des alimentations HTB du site devra faire I'objet d’une convention
d’exploitation tripartite (Client/RTE/GRD).
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CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT

La Solution de Raccordement représente I'ensemble des études pour le raccordement et des travaux sur le
Réseau Public de Transport nécessaires a la réalisation de I'Opération de raccordement de référence et des
ouvrages supplémentaires demandés par le Client. RTE étudie la solution de raccordement de I'Installation, sur
la base des éléments transmis par le Client, et dans le respect des dispositions prévues par la réglementation et
la DTR.

Article 4-1 CARACTERISTIQUES DE LA SOLUTION DE RACCORDEMENT

La solution de raccordement décrite dans la Proposition technique et financiére :
- est dimensionnée pour la puissance de raccordement (Pracc) demandée par le Client?

- détaille les ouvrages de I'Extension associés au raccordement de I'Installation en réponse a la
demande du client en distinguant le cas échéant :
e les ouvrages de I'Opération de raccordement de référence
e |es ouvrages supplémentaires demandés par le Client
e les ouvrages supplémentaires réalisés a l'initiative de RTE.

- précise s'il est nécessaire de réaliser des travaux sur les ouvrages du réseau public de transport,
en dehors de I'extension.

- est adaptée au niveau d’exigence exprimé par le Client en matiére de qualité de I'électricité.
- est conforme aux méthodes de RTE de conception et de réalisation du réseau public de transport.

En cas de recours a l'article L. 342-2 du code de |’énergie, la solution de raccordement décrite dans la PTF
précise :
- les Ouvrages RTE ;
- les Ouvrages Mandataire et renvoie au Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des
Ouvrages Dédiés de Raccordement par le Mandataire de I'Installation.

Article 4-2 DOMAINE DE TENSION DU RACCORDEMENT

Le raccordement de I'Installation, a son domaine de tension de raccordement de référence, s’effectue
normalement au poste le plus proche du réseau public de transport ol ce domaine de tension est disponible et
ou, compte tenu de ses caractéristiques et de celles du réseau existant, son insertion est possible dans le respect
des objectifs visés a I'article D.342-9 du Code de I'énergie ; a défaut, il s’effectue au poste de transformation
vers la tension supérieure le plus proche.

Un raccordement en HTB d’une nouvelle installation dont la tension de raccordement de référence releverait
de la HTA en HTB ne peut étre envisagé que si le demandeur obtient I'accord écrit des parties concernées, a
savoir le Gestionnaire du réseau public de distribution et RTE, dans les conditions de I'article D.342-6 du Code
de I'énergie.

2 La Pracc est établie selon les dispositions contenues a I'article 104 de I'arrété du 9 juin 2020, notamment pour la prise en compte des charges
pulsées.
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Article 4-3 INFORMATION DU CLIENT

Le Client a connaissance des conséquences de la solution de raccordement décrite dans la présente Proposition
technique et financiere notamment sur les engagements de RTE en matiére d’ICC, d’indisponibilités
programmées et fortuites et sur les engagements de RTE en matiere de qualité de I'électricité et de co(t d’acces
au réseau ainsi que des conséquences, le cas échéant, d’'un raccordement sur une file de renvoi de tension.

Article 4-4 BILAN DU RACCORDEMENT

La solution de raccordement retenue pour I'Installation peut faire I'objet d’un bilan a l'initiative de RTE. Le bilan
du raccordement a pour objectif d’analyser I'adéquation de la Pracc du Client avec ses besoins réels, présents
et futurs. Ce bilan est réalisé en collaboration avec le Client, dans le cadre d’une rencontre proposée par RTE.

Le bilan consiste en un examen par RTE de I'historique de l'utilisation du raccordement ainsi que des
perspectives d’évolution de consommation du site. Le Client peut présenter toute piece faisant état d’une future
évolution pour permettre I'analyse la plus pertinente par RTE. En effet, RTE peut moduler I'adaptation en
fonction des informations délivrées par le Client.

A l'issue du bilan, RTE communique ses conclusions au Client, lesquelles indiquent si une adaptation de la Pracc
est possible (cas de I'adaptation optionnelle) ou requise (cas de I'adaptation obligatoire).

Article 4-5 ADAPTATION DE LA PUISSANCE DE RACCORDEMENT PAR RTE

4-5-1 Adaptation optionnelle de la Pracc

A partir de dix ans aprées la Mise en service du raccordement, RTE peut proposer au Client, sur la base des
conclusions d’un bilan de raccordement, de diminuer la Pracc initialement définie.

Cette adaptation optionnelle de la Pracc a pour objectif d’optimiser I'usage et I'affectation des capacités du
Réseau Public de Transport en tenant compte des besoins réels de I'Installation du Client. RTE propose cette
adaptation dans le cadre de I’évolution de la gestion du réseau, notamment dans le cas d’'un réaménagement
de zone, d’une reconstruction ou renouvellement de ligne, d’un nouveau raccordement dans la zone et d’une
évolution de la capacité de transit du réseau.

Un avenant aux Conditions Particulieres de la Convention de raccordement est proposé par RTE pour acter de
cette adaptation. L’adaptation de la Pracc du site par RTE fait I'objet d’'une indemnisation du Client calculée
suivant la formule suivante :

Apracc x d—n
Praccinitiale d

Indemnisation = Participation du Client X
ou:
- nestladurée écoulée, en années, dans la limite de d, depuis la Mise en service du raccordement
- destladurée d’amortissement du raccordement, en années.

- «Participation du Client » est la contribution financiére du Client au raccordement initial telle que finalement
versée par le Client conformément a la Convention de raccordement.
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- «Participation du Client » en cas de recours au L342-2 est la contribution financiére du Client au
raccordement initial telle que finalement payée par le Client conformément a la Convention de
raccordement, a laquelle s’ajoute le montant des Travaux Mandataire. Ce dernier montant est plafonné au
montant de la proposition de raccordement du maitre d’ouvrage tel que défini a I'article D342-2-4 du code
de I'énergie, figurant a I'article 6.6 des Conditions Particulieres de la PTF.

- APracc = Praccinitiale - PracCadaptee

4-5-2 Adaptation obligatoire de la Pracc sur demande de RTE

A partir de 20 ans apres la Mise en service du raccordement, RTE peut adapter la puissance de raccordement du
site aux besoins réels du Client. RTE peut adapter la Pracc de I'Installation a la baisse, sans descendre en deca
de la Pracc adaptée minimale définie par la formule suivante :

Praccgqaptse = Praccqgapreemin = min(110%. PSyqx, 120%. PSpoy, Pracciitiaie)
Ou les Ps max et Ps moy sont relevées sur les 5 derniéres années,
La puissance adaptée est toujours supérieure ou égale a la Pmax de I'Installation.
L’adaptation de la Pracc est décidée sur la base des conclusions du bilan de raccordement. Un avenant aux
Conditions Particulieres de la Convention de raccordement est signé par les parties pour acter de cette
adaptation. En cas de contestation de la part du Client portant sur les conclusions du bilan du raccordement, le
Client peut solliciter une nouvelle rencontre avec RTE pour faire valoir des éléments contradictoires. RTE

amendera, le cas échéant, les conclusions du bilan en fonction de ces nouveaux éléments.

L'adaptation de la Pracc du site par RTE fait I'objet d’une indemnisation du Client calculée suivant la formule
suivante :

. . . . . . APracc d—n

Indemnisation = Participation du Client X X

Praccinitiaie d

Ou:

- nestladurée écoulée, en années, dans la limite de d, depuis la Mise en service du raccordement

- destladurée d’amortissement du raccordement, en années.

- «Participation du Client » est la contribution financiére du Client au raccordement telle que finalement
versée par le Client conformément a la Convention de raccordement.

- «Participation du Client » en cas de recours au L342-2 est la contribution financiére du Client au
raccordement initial telle que finalement payée par le Client conformément a la Convention de
raccordement, a laquelle s’ajoute le montant des Travaux Mandataire. Ce dernier montant est plafonné au
montant de la proposition de raccordement du maitre d’ouvrage tel que défini a I'article D342-2-4 du code
de I'énergie, figurant a I’article 6.6 des Conditions Particulieres de la PTF.

- APracc = PracCinitiale - PracCadaptée
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CHAPITRE 5 REALISATION DU RACCORDEMENT

Article 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT

RTE est responsable de la réalisation des ouvrages de raccordement faisant partie du RPT. Ces ouvrages sont
réalisés selon les regles de I'art et conformément a la réglementation en vigueur.
En vue de la réalisation des ouvrages, RTE engage une étude technique détaillée du raccordement, la
concertation et les procédures administratives aprés acceptation de la PTF.
Le raccordement de I'Installation est réalisé dans les conditions mentionnées dans la Documentation Technique
de Référence en vigueur. Il donne lieu :
- Aune phase d’études dont |'objectif est de définir :
o Les cahiers des charges des interfaces entre le demandeur et RTE ;
o Les extensions nécessaires pour raccorder I'Installation au réseau ;
o Les colts et délais de réalisation de ces extensions ;
- Apres la signature de la Convention de Raccordement, a une phase de travaux, en général réalisés
par une entreprise ou un groupement travaillant pour le compte de RTE.

En cas de recours a l'article L. 342-2 du code de I'énergie, le Contrat de Mandat indique, parmi ces procédures
et travaux, lesquels sont mis en ceuvre par RTE et lesquels le sont par le Mandataire.

Article 5-2 DELAI DE MISE A DISPOSITION DU RACCORDEMENT
5-2-1 Fixation du Délai de Mise a disposition du raccordement

RTE indique dans les Conditions Particuliéres un planning indicatif des principales étapes de I'instruction du
raccordement.

En outre, les Parties s’engagent, dans les Conditions Particulieres, sur le Délai de Mise a Disposition du
Raccordement de I'Installation.

Le Délai de Mise a disposition du raccordement dépend du délai de réalisation des ouvrages de I'Extension et le
cas échéant, si la solution de raccordement retenue impose la réalisation préalable de travaux en dehors de
I’Extension, du délai de réalisation de ces travaux.

En cas de recours a l'article L. 342-2 du code de I'énergie, le Délai de Mise a Disposition du Raccordement de
I'Installation correspond au délai de réalisation des Ouvrages RTE.

Par ailleurs, le respect du Délai de Mise a disposition du raccordement peut nécessiter des commandes
anticipées, conformément a I’Article 7.7.

5-2-2 Non respect du Délai de Mise a Disposition du Raccordement

En cas de non respect du Délai de Mise a Disposition du Raccordement et sous réserve des dispositions de
I’Article 5-2-3, RTE verse au Client, a titre de dommages et intéréts, une indemnité libératoire égale, par semaine
de retard, a 0,2% de la contribution du Client indiquée dans la PTF. L'indemnité totale est plafonnée a 10% de
ce montant.
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5-2-3 Réserves sur le Délai de Mise a disposition du raccordement

RTE ne saurait étre tenu responsable du non-respect du Délai de Mise a disposition du raccordement dans le cas
d’événements indépendants de sa volonté, ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le
raccordement de I'Installation.

Il s’agit des situations énumérées ci-apres :

- modification des ouvrages a l'initiative exclusive du Client ;

- recours a l'article L. 342-2 du code de I'énergie par le Client aprés I'acceptation de la PTF initiale ;

- retard dans I'obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en servitudes
et le cas échéant, dans I'obtention d’un arrété de mise en servitudes dans la mesure ou RTE aura fait
preuve de toute la diligence nécessaire.

- modification de la réglementation, postérieure a la signature de la présente convention, imposant des
contraintes supplémentaires et conduisant a une augmentation des délais pour la réalisation des
ouvrages ;

- interruptions imputables au Client, notamment celles provoquées par les retards de paiement ayant
entrainé une suspension des travaux dans les conditions définies a I’article 4-6 ou les retards dans la
transmission a RTE des données nécessaires a la réalisation des études techniques de I'avant-projet
détaillé dont la liste aura été préalablement établie et concertée avec le Client;

- intempéries telles que définies a I'article L.5424-6 du code du travail

- prescriptions de I'administration pour la recherche ou suite a la découverte d’éléments du patrimoine
archéologique ;

- cas de force majeure ;

Si les autorisations administratives ne sont pas purgées de tout recours au moment de la signature de la
convention de raccordement, les réserves suivantes doivent également étre intégrées dans la
convention :

- retard dans I'obtention des derniéres autorisations administratives dans la mesure ou RTE aura fait
preuve de toute la diligence nécessaire ;

- recours contentieux et oppositions a travaux empéchant la réalisation des travaux ;

- modification des ouvrages a I'issue des procédures administratives.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de raccordement, et tient informé le
Client de tout risque de retard.

Le cas échéant, des réserves spécifiques a la solution de raccordement pourront étre précisées dans les
Conditions Particulieres de la PTF.

Article 5-3 CONVENTION DE RACCORDEMENT

RTE propose au Client une Convention de Raccordement des lors que RTE est en mesure d’établir la consistance
et le montant ferme et définitif du raccordement?. Cette Convention est, en principe, adressée au Client au
moins trois mois avant la date de démarrage des travaux qui est précisée en méme temps que I’envoi de la
Convention conformément aux dispositions de la Procédure.

Si le Client n’a pas accepté la Convention de Raccordement au plus tard 15 jours calendaires avant la date de
démarrage des travaux, RTE lui notifie une nouvelle date de démarrage des travaux.

8 Pour pouvoir établir un montant ferme et définitif, RTE doit avoir obtenu I’ Approbation du Projet d’Ouvrage pour les ouvrages de raccordement
et des prix fermes pour les principaux lots entrant dans le calcul du co(t de réalisation du raccordement.
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Si la Convention de Raccordement n’est pas acceptée par le Client a I'issue du délai de trois mois a compter de
sa date de réception, et aprés avoir été mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception,
d’accepter la Convention de Raccordement sous 15 jours calendaires, la Convention de Raccordement est
considérée comme caduque.

Si la Convention de Raccordement n’est pas acceptée par le Client, il est alors mis fin au traitement de Ia
demande de raccordement. Le Client est immédiatement redevable de lintégralité des prestations et
engagements financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE.

Deés sa signature par les Parties, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit a la PTF.

Apres acceptation de la Convention de Raccordement par le Client, RTE engage la réalisation des travaux de
raccordement.
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CHAPITRE 6 REALISATION DE L'INSTALLATION

Les ouvrages situés dans I'Installation du Client sont réalisés aux frais et sous la responsabilité du Client et restent
sa propriété, RTE n’intervenant pas dans la définition, les choix techniques et la construction des ouvrages situés
dans I'Installation. Le Client fait son affaire des autorisations nécessaires a I'implantation, la mise en service et
I’exploitation de ces ouvrages.

Ces ouvrages doivent, tant pour éviter les troubles dans I'exploitation du RPT que pour assurer la sécurité du
personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées a I'Article 3-2 et étre établis en conformité avec les
réglements et les régles de I'art. RTE ne peut en aucun cas étre tenu responsable des conséquences relatives
aux choix techniques et a la mise en ceuvre des équipements de I'Installation.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Client communique a RTE, pour information, avant tout commencement
d’exécution, les plans et spécifications des matériels de son poste électrique.

Le Client réserve dans son Installation sans contrepartie financiere, en tant que de besoin, les emplacements
nécessaires a l'accueil des installations de RTE listés dans les conditions particuliéres « caractéristiques des
ouvrages de raccordement » (armoires de comptage, arrivées des liaisons de raccordement, parafoudres...).
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CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT

La contribution financiere du Client est établie selon les principes définis par les articles L.342-1 et L.342-7 du
Code de I’énergie et par I'article D.342-2 du Code de I'énergie.

Le montant de la contribution financiére du Client est égal au co(t des ouvrages d’Extension de I'Opération de
raccordement de référence du Client auquel est appliqué un coefficient de réfaction. Les ouvrages
supplémentaires demandés par le Client qui ne font pas partie de I'Opération de raccordement de référence
sont entierement a la charge du Client.

Les ouvrages supplémentaires retenus par RTE qui ne font pas partie de I'Opération de raccordement de
référence sont entierement a la charge de RTE.

En cas de mise en ceuvre de l'article L.342-2 du code de I'énergie, le colt des ouvrages d’Extension de
I’Opération de raccordement de référence du Client auquel est appliqué le coefficient de réfaction est composée
alafois:

- des études et travaux nécessaires a la mise en ceuvre des Ouvrages RTE de |I'Opération de raccordement
de référence;

- des études et travaux nécessaires a la mise en ceuvre des Ouvrages Mandataire de |'Opération de
raccordement de référence, ainsi que des prestations de RTE en tant que Mandant visant a I'exécution
du Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Mandataire pour le raccordement
de I'lInstallation.

Le montant qui fait 'objet de la réfaction ne peut pas étre supérieur a celui précisé dans l'article 6.6 les
conditions particulieres de la PTF.

Le montant correspondant est détaillé dans les Conditions Particulieres de la PTF.

Article 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

7-2-1 Part de la contribution relative aux études

La « part études » est établie a la date d’envoi de la PTF et comprend :
- Une estimation des études sous-traitées

o Elles comprennent le cas échéant les études d’impact et de concertation, les études
topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et I’élaboration des dossiers
administratifs, les consultations et passation des commandes de travaux et matériels.

o Sauf mention explicite dans les Conditions Particulieres de la PTF, les études ne comprennent
pas les colits d’un éventuel débat public ni ceux d’'une éventuelle concertation demandée a RTE
par la Commission Nationale du Débat Public. Ceux-ci feraient I'objet d’'un avenant a la PTF en
cas de décision en ce sens par la Commission Nationale du Débat Public.

o Un coefficient de peines et soins de 3% est appliqué au montant des études sous-traitées.

- Une estimation des frais d’ingénierie interne RTE pour les études.

Le co(t définitif des études est actualisé a la Convention de Raccordement afin de tenir compte des évolutions
des hypotheses prises en compte lors de I'établissement de la PTF, notamment la consistance de I'ouvrage de
raccordement.
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7-2-2 Part de la contribution relative aux fournitures et travaux

La « part fournitures et travaux » comprend :

- Une estimation des travaux sous-traités: fourniture des matériels et équipements nécessaires,
coordination sécurité en phase travaux, travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages. Un
coefficient de peines et soins de 3% est appliqué au montant des travaux sous-traités ;

- Une estimation des colts de I'ingénierie interne de RTE associée aux travaux, notamment les activités
de controle, de réception et de mise en service.

Article 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU CLIENT

L’estimation de la contribution financiére a la charge du Client est détaillée dans les Conditions Particulieres de
la PTF.

Lors de I'établissement de la Convention de Raccordement, RTE établit, apres les études de détail, un montant
ferme et définitif sous les mémes réserves que celles indiquées a I’Article 7-6.

Sous réserve des dispositions de I'Article 7-6 et sous réserve que le Client ne modifie pas le Délai de
Raccordement prévu dans les Conditions Particuliéres de la PTF, le montant total — part études et part travaux -
de la contribution financiére du Client ne peut excéder de plus de 15% le montant total indiqué dans les
Conditions Particuliéres de la PTF et révisé sur la base de I'évolution de I'index TP 12a* RTE précise au Client la
nature des évolutions du montant estimé.

4 La révision sur la base de I'évolution de I'index TP 12a (index Travaux Publics, Réseaux d’électrification avec fournitures) se fait entre la date
d’envoi de la PTF et la date d’envoi de la Convention de Raccordement.
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Article 7-4 ECHEANCIER DE PAIEMENT

Sauf disposition particuliere précisée dans les Conditions Particuliéres de la PTF, le Client s’acquitte du reglement
de la contribution financiére selon I’échéancier de paiement standard suivant :

Versements | Echéances | Montant hors taxes
Contribution financiére relative aux Etudes

30 % du montant estimatif de
1°" acompte de paiement A 'acceptation de la PTF la contribution financiere

« Etudes »
30 % du montant estimatif de

2 éme 3compte de

. 9 mois apres I'acceptation de la PTF la contribution financiere
paiement
« Etudes »
Dernier paiement pour la A l'issue de la réalisation des études et solde du montant définitif de
contribution financiere avant I’envoi de la Convention de la contribution financiere
« Etudes » raccordement « Etudes »

Contribution financiére relative aux Travaux

30% du montant de la
contribution financiere
« Travaux »

A I'acceptation de la Convention

1¢" acompte de paiement
P P de raccordement

-« 6 mois apres le début des travaux de 30% du montant de la
2 '°M¢ acompte de . , — . -
aiement raccordement (si la durée des travaux est contribution financiere
P supérieure a 6 mois) « Travaux »
. 40% du montant de la
A I'achevement des travaux de —— . .
Solde contribution financiere

raccordement

« Travaux »

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impodts en vigueur a la date d’émission des factures.

Si le Client abandonne le projet avant I’Accés au réseau définitif, RTE envoie la facture du solde tel que prévu a
I’Article 8-4.

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus décrites, les dispositions de I’Article 7-5 s’appliquent.

Le Client procéde au reglement du premier versement concomitamment a I’envoi a RTE de la PTF datée et signée
par ses soins, en utilisant la demande d’acompte jointe a la PTF.

Il peut effectuer son réglement par cheque a I'ordre de RTE ou par virement.

Le chéque, ou un justificatif du virement, est joint a la PTF signée par le Client.

Apres réception du reglement, RTE adresse au Client une facture d’acompte sur laquelle sera apposée la mention
« acquittée ».
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Pour un paiement par virement de compte a compte, il doit étre effectué sur le compte bancaire de RTE :
SOCIETE GENERALE
PARIS CENTRE ENTREPRISES
132 rue Réaumur 75002 PARIS
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549
73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

L'ordre de virement doit comporter la référence de la PTF. Pour un virement SWIFT, le Client demande a sa
banque d’indiquer la référence de la PTF dans le champ « motifs de paiement ». En cas d’absence de cette
identification, des frais de gestion d’'un montant de 140 euros sont facturés au Client.

Article 7-5 DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur réglement, les sommes dues sont majorées de
plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux
d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la
facture TTC). Elles sont calculées a partir de la date d’échéance jusqu’a la date de paiement effectif de la
facture.

A ces pénalités s’ajoute, conformément a I'article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement dont le montant s’éléve a quarante (40) euros hors taxes conformément a
I'article D. 441-5 du code de commerce. En outre, conformément a article L. 441-6 précité, une indemnité
complémentaire peut étre demandée par RTE lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au
montant de cette indemnité forfaitaire.

Si le reglement des sommes dues n’est pas intervenu dans les délais prévus par I’échéancier de paiement :
- le Client regoit un courrier de relance de la part de RTE.

- Auplus tard un mois apreés la date d’échéance de réglement, RTE met en demeure le Client par courrier
recommandé avec avis de réception de régler ces sommes sous trois semaines.

- Siaprés mise en demeure, le Client ne s’est pas acquitté du réglement des sommes dues auprés de RTE
dans le délai imparti, RTE suspend I'instruction du raccordement et n’est plus tenu de respecter le Délai
de Raccordement prévu dans la PTF. RTE informe le Client par courrier recommandé avec avis de
réception que I'instruction du raccordement est suspendue et lui adresse une nouvelle mise en demeure
de procéder au réglement sous trois semaines en lui rappelant les conséquences du non-paiement des
sommes dues (suspension de I'instruction, exonération pour RTE de respecter le Délai de Raccordement
et pouvant conduire a la caducité de la PTF si les sommes dues ne sont pas réglées sous trois semaines).

- Si,al'issue de cette mise en demeure, le Client ne s’est toujours pas acquitté du reglement des sommes
dues auprés de RTE, RTE considerera qu’il y a rupture unilatérale de la PTF de la part du Client qui n’a
pas respecté ses obligations. Dans ces conditions, la PTF sera réputée caduque, RTE mettra fin a
I'instruction du raccordement.

Article 7-6 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF

En cas d’événement indépendant de la volonté de RTE, diment justifié, conduisant a une augmentation de la
contribution financiére du Client telle qu’elle est prévue dans la PTF, la contribution financiere du Client pourra
étre révisée le cas échéant au-dela du seuil de 15 % fixé a I'Article 7-3.
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Il en sera ainsi notamment dans les cas suivants :

- modification des ouvrages a l'issue des études et des procédures administratives ou a la demande du Client

- modification des caractéristiques des ouvrages de raccordement en cours ou a l'issue des procédures
administratives et amiables telle que la mise en souterrain, la mise en place de pylones plus onéreux, le
changement de tracé

- modification de la réglementation, notamment imposant des contraintes supplémentaires pour la
réalisation des ouvrages

- surcoult lié a la qualité des sols rencontrés (notamment suite a I’étude géotechnique : nécessité de pieux,
de fondations particulieres, de rabattage de nappe phréatique, sols pollués, ...)

- surco(t lié aux prescriptions de I'administration en vue de la recherche ou suite a la découverte d’éléments
du patrimoine archéologique.

Le cas échéant, des réserves spécifiques a I'affaire de raccordement pourront étre précisées dans les conditions
particuliéres de la PTF.

Article 7-7 COMMANDES ANTICIPEES

Pour respecter I'engagement pris dans la PTF sur le délai de Raccordement, et en raison des délais
d’approvisionnement de certains matériels, RTE peut étre obligé de passer une commande avant la signature
de la Convention de Raccordement. Dans ces conditions, il demande au Client de s’engager par écrit envers RTE
a prendre en charge les colts correspondants en cas de renoncement ultérieur a son projet, sans préjudice des
obligations définies aux paragraphes précédents. A défaut d’un tel engagement, RTE ne passe pas la commande
de matériel et ne pourra étre tenu responsable du dépassement du Délai de Raccordement lié au retard
d’approvisionnement de ce matériel.

En cas de recours a I'article L. 342-2 du code de |'énergie, cette stipulation ne s’applique pas aux ouvrages
relevant des Travaux Mandataire.
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CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS

Article 8-1 DUREE DE VALIDITE DE LA PTF

La PTF annule et remplace toutes propositions, tous documents, échanges de lettres relatifs au méme objet qui
auraient pu étre établis antérieurement a sa date de signature par RTE.

Elle engage RTE pendant une durée de 3 mois a compter de la date de réception par le Client. Si a I'expiration
de ces 3 mois, la PTF datée et signée par le Client ou le reglement de I'acompte de 30% visée a I'Article 7-4 ne
sont pas parvenus a RTE, la PTF sera caduque de plein droit et n’engagera plus RTE. Ce délai peut étre prorogé
selon les conditions prévues dans la Procédure de Raccordement

Dans cette hypothése, si le Client souhaite de nouveau un raccordement, il devra adresser a RTE une nouvelle
demande qui fera I'objet d’'une nouvelle PTF.

Une fois signée par les deux parties, la PTF revét un caractére contractuel.

Article 8-2 ACCEPTATION DE LA PTF

La PTF est réputée acceptée si, dans le délai précité, le demandeur :
a retourné a RTE un exemplaire signé de la PTF,
a versé I'acompte prévu au titre de sa contribution financiére selon I'échéancier mentionné dans la PTF.

RTE n’engage les démarches et les études nécessaires au raccordement de I'Installation qu’aprés réglement de
cet acompte.

Article 8-3 CADUCITE DE LA PTF

La présente PTF devient caduque :

-si elle n’est pas retournée signée par le Client dans un délai de trois mois ;

-en cas de défaut de paiement ou de non-respect des échéances de paiement mentionnées a I'Article 7-4

-si la Convention de Raccordement n’est pas retournée a RTE signée dans un délai de trois mois a compter de
son envoi.

Article 8-4 RETRACTATION

Apres I'acceptation définitive de la PTF, le Client peut a tout moment renoncer au raccordement de son
Installation par I’envoi a RTE d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de rétractation, le Client doit régler I'intégralité des prestations effectuées par ou pour le compte de RTE
et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs. Le montant des frais a
couvrir ne peut pas étre inférieur a un montant forfaitaire de 30 k€ correspondant aux frais de mobilisation des
équipes de RTE pour engager I'instruction du raccordement.

Si le montant des frais engagés par RTE est inférieur au montant déja versé au titre de la présente PTF, RTE
rembourse le solde entre ces deux montants au Client.
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Article 8-5 CESSION

La Proposition technique et financiére peut étre librement cédée par le Client a un tiers, pour I'Installation telle
gu’elle est définie dans la présente Proposition technique et financiére sous réserve que le Client :

- S’engage a faire part au tiers du contenu de la Proposition technique et financiere, notamment des droits et
obligations qui y sont attachés ;
- Informe préalablement RTE de ladite cession par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8-6 ASSURANCES

RTE et le Client souscrivent respectivement aupres de compagnies d'assurances notoirement solvables, une
assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir du fait ou a l'occasion de
I'exécution des travaux de raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs installations respectives.

Au moment de la signature de la Convention de Raccordement, a la demande de 'une des Parties, I'autre Partie
transmet une attestation d’assurance précisant la nature et les montants garantis. Par la suite, a la demande de
I'une des Parties, I'autre partie lui adresse, par tout moyen, I'attestation d'assurance correspondante, datant de
moins de 2 mois, qui doit mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis.

Les Parties se transmettent tout avenant modifiant de maniere significative leur police.

Article 8-7 CONFIDENTIALITE

8-7-1 Nature des informations confidentielles

En application de I'article L. 111-72 du Code de I’énergie, RTE doit préserver la confidentialité des informations
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature a
porter atteinte aux regles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et dont la
liste et les conditions sont fixées par les articles R.111-26 et suivants du Code de I'énergie.

Pour les informations non visées par ces dispositions, chaque partie détermine et en informe I'autre partie, par
tout moyen a sa convenance, les informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considere comme
confidentielles.

8-7-2 Contenu de I'obligation de confidentialité

Pour les informations confidentielles visées par les articles précités et conformément au deuxieme alinéa de
I'article R.111-27 du Code de I’énergie, le Client autorise RTE a communiquer a des tiers (par exemple a une
entreprise intervenant dans le cadre des procédures administratives ou chargée d’exécuter pour le compte de
RTE des études pour le raccordement...) ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire
a I’exécution de la PTF.

Pour les informations confidentielles non visées par les articles précités, RTE et le Client s’autorisent a
communiquer a des tiers ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire a I'exécution
de la PTF.

RTE et le Client s’engagent a ce que les tiers, destinataires d’informations confidentielles dans les conditions ci-
dessus, prennent les mémes engagements de confidentialité que ceux définis au présent article. A ce titre, la
partie destinataire d’'une information confidentielle s'engage a prendre, vis-a-vis de ses salariés, des sous-
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traitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer a I'exécution de la PTF, toutes
les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la confidentialité des
informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes les dispositions utiles pour
assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de I'archivage de celles-ci.

Chaque partie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, a I'autre partie toute violation ou présomption de
violation des obligations découlant du présent article.

Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas, en cas de divulgation d’une information
confidentielle :
- sila partie qui en est a I'origine apporte la preuve que cette information était déja accessible au public
ou a été recue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ;
- dans les cas visés par les articles R.111-26 et suivants du Code de I'énergie relatifs aux informations
confidentielles détenues par RTE ;
- dans le cadre de I'application de dispositions législatives ou réglementaires (procédures administratives
de construction des ouvrages de raccordement notamment) ;
- dans le cadre d’une procédure contentieuse impliquant le Client et RTE.

8-7-3 Durée de I'obligation de confidentialité

RTE et le Client s’engagent a respecter le présent engagement de confidentialité pendant une durée de cing ans
apres I'expiration de la Convention de Raccordement.

Article 8-8 CONTESTATIONS

En cas de contestation relative a I'interprétation ou I'exécution de la PTF, les Parties se rencontrent en vue de
rechercher une solution amiable.

A cet effet, la partie demanderesse adresse a I'autre Partie une demande précisant :
- Laréférence de la PTF (titre et date de signature) ;
- L'objet de la contestation ;
- La proposition d’une rencontre en vue de régler a I'amiable le litige.

Conformément a I'article L 134-19 du code de I’énergie, chaque Partie peut saisir le Comité de Réglement des
Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de I'énergie.

Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris.
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